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1.0 OSWIADCZENIE

SUPLEMENT do dokumentacji dla budynku Zespotu Szkét Samochodowych, pracowni
diagnostyki samochodowej, pracowni mechatroniki samochodowej oraz pracowni elek-
trotechniki i elektroniki samochodowej, wykonanej w marcu 2016 r. zostat przygotowany
na podstawie ponownej analizy dokumentacji pod wzgledem zgodnosci z przepisami
prawa (m. in. art. 29, art. 30 ust. 4 ustawy Pzp), z uwzglednieniem dostepnych wytycz-
nych i interpretacji w zakresie prawa zamowien publicznych, ktére Zamawiajgcy prze-
kazat Wykonawcy w dniu 23 marca 2018 r.

Przedktadamy niniejszy suplement zawierajgcy niezbedne uzupetnienia dokumentacji
projektowej.

Opracowany suplement nie narusza spojnosci dokumentaciji i nie zmienia uktadu funk-
cjonalnego oraz technologii i nie wymaga nowych uzgodnien z rzeczoznawcg ds. sani-
tarnych oraz rzeczoznawcg POPZ oraz nie wnosi zmian istotnych w stosunku do za-
twierdzonego projektu budowlanego.

2.0 ROWNOWAZNOSC

We wszystkich zapisach dokumentacji tam gdzie opisano ustugi, materiaty koniecznie
do uzycia normami europejskimi, ocenami technicznymi, aprobatami, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy
Pzp) mozliwe jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Rozwigzania rownowazne muszg gwarantowac, co najmniej rownorzedne parametry
techniczne i by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem.

Dla rozwigzan réwnowaznych tam gdzie nie podano minimalnych parametréw, obo-
wigzkiem wykonawcy jest zaproponowanie produktu o parametrach zblizonych pod
wzgledem technicznym oraz funkcjonalnym. Przez parametry minimalne produktéw dla
ktérych nie ma opisanych wymogéw nalezy rozumie¢ wymogi techniczne i funkcjonalne
podawane przez producenta lub dystrybutora na jego stronach internetowych, katalo-
gach i innych ogoélnodostepnych zrédtach. Opis przedmiotu zamdwienia w ktérym
wskazano przyktadowe nazwy wtasne nalezy rozumiec jako rbwnowazne

Przywotujgc w dokumentaciji konkretne normy opisujgce przedmiot zamowienia nalezy
zastosowaé najnowsze, poprawione wydania przywotanych norm o ile nie ma innego
zapisu, a przywotane normy i przepisy krajowe lub regionalne mogg by¢ zastgpione
innymi odpowiednimi normami zapewniajgcymi nie gorszy poziom wykonania przedmio-
tu zamowienia.

Warunkiem ich zastosowania jest ich sprawdzenie i zatwierdzenie przez Kierownika
Projektu lub Inzyniera Kontraktu.

Zapisy powyzsze spetniajg wymogi okreslone w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
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3.0 ZESTAWIENIE ZMIAN

Dokument Str. Jest: ﬁ;k| Powinno byé¢:
na
Str.
1.6.1 - Pracownia diagnostyki
SPECYFIKACJA | 32 5.2.11. Zasypki. 32 | 5.2.11. Zasypki.
TECHNICZNA Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywa W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych
WYKONANIA | po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy
ODBIORU winno by¢ potwierdzone wpisem do Dzienn okresla¢ za pomocag oznaczania wskazni-
ROBOT Budowy. ka zageszczenia lub poréwnania pierwot-
BUDOWLANYCH Kazda warstwa gruntu zasypki powinna nego i wtérnego modutu odksztatcenia,
siada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszc: okreslonych zgodnie z wiasciwymi nor-
recznie lub mechanicznie. Wskaznik zage mami. Poréwnanie modutdw nalezy sto-
czenia gruntu wg Proctora nie powinien | sowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
mniejszy niz: dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie
1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m wskaznika zageszczenia Is, wg wiasci-
0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m, wych norm. Wskaznik zgeszczenia okre-
0,90 - dla warstw ponizej 1,20m. slony wg wiasciwych norm powinien spet-
W zaleznosci od uziarnienia stosowany nia¢ wymagania podane wyzej.
materiatéw, zageszczenia warstwy nalg Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia
okresla¢ za pomocg oznaczania wskazn stosuje sie poréwnanie modutéw od-
zageszczenia lub pordwnania pierwotneg ksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego
wtérnego modutu odksztatcenia, okreslony do pierwotnego modutu odksztatcenia,
zgodnie z normg BN-64/8931-02. okreslonych zgodnie z wiasciwymi nor-
Porownanie modutéw nalezy stosowac mami, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okre$lenie
wskaznika zageszczenia Is, wg BN-
77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien
spetnia¢ wymagania podane wyze;j.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia
stosuje sie poréwnanie modutéw od-
ksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérne-
go do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.
33 Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z | 33 | Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z za-
zasadami ogélnymi podanymi w ST. sadami ogdélnymi podanymi w ST. Spraw-
Sprawdzenie i odbiér robdt winny byé dzenie i odbidr robét winny by¢ wykonane
wykonane zgodnie z normami: PN-68/B- zgodnie z wtasciwymi normami.
06050 - Roboty ziemne budowlane. Wy-
magania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne.
Roboty ziemne.
34 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budow- | 34 PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 --

lane- Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kole-
jowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne.
Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane.

Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza grunto-
wegdo (lub rownowazna)

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchnio-
wych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach prze-
znaczonych do ruchu (lub réwnowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podsta-
wowych wiasciwosci kruszyw -- Metody
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Okreslenia, symbole. Podziat i opis grun-
tow.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Ba-
dania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Ba-
danie prébek gruntow.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane.
Oznaczanie kapilarnosci biernej.
PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa.

PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawe-
go.

PN-57/H-93433 - Stal weglowa walcowa-
na. Grodzice. Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. ITS Warszawa 1989r.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.
Oznaczanie modulu odksztatcenia na-
wierzchni podatnych i podfoza przez ob-
cigzenie piytg

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojone, z beto-
nu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbe-
towe

PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wy-
kopy otwarte dla przewodow wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania

pobierania probek (lub réwnowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie skfadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania (lub réwnowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci (lub réwnowazna)

PN-EN 1367-1:2007 - Badania wiasci-
wosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych--
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
(lub réwnowazna)

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania
chemicznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 1: Analiza chemiczna (lub rowno-
wazna)

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe
i niewlazowe z betonu niezbrojone, z be-
tonu zbrojonego wtéknem stalowym i zel-
betowe (lub rownowazna)

Drogi samochodowe — Roboty ziemne
— Wymagania i badania

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyj-
nych — Warunki techniczne wykonania

Geotechnika — Termoizolacja podsta-
wowa, symbole literowe i jednostki miar

Wytyczne wykonania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych tem-
peratur. Wydawnictwo ITB - Warszawa
1988.

35 1.4.1. Beton zwykly. 35 1.4.1. Beton zwykly.
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 Beton o gestosci powyzej 2,0 kg/dm3
wykonany z cementu, wody, kruszywa wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych. mineralnych i domieszek chemicznych.
36 1.4.10. Klasa betonu. 36 1.4.10. Klasa betonu.
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) Klasa betonu — okreslenie jakosci i typu
klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego betonu wyrazone symbolem Cxxlyy,
wytrzymatosci na sSciskanie. Liczba po gdzie:
literze B oznacza wytrzymatosé gwaran- xx — wytrzymato$¢ charaktery-
towang Rt, G styczna w MPa przy Sciskaniu
prébki walcowej o $rednicy 15 cm
i wysokosci 30 cm, okreslonej po
28 dniach
yy — wytrzymatosé charakterystyczna w
MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o
wymiarach bokoéw 15x15x15 cm, okreslo-
nej po 28 dniach
36 1.4.11. Wytrzymalosé¢ gwarantowa- | 36 1.4.11. Wytrzymato$¢ gwarantowana

na betonu na sciskanie RL G.
Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% praw-
dopodobienstwem, uzyskana w wyniku
badania na $ciskanie kostek szescien-
nych o boku 150 mm, wykonanych, prze-
chowywanych i badanych zgodnie z PN-
88/B-06250.

betonu na sciskanie.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1 (lub réw-
nowazng) klasa betonu to symbol litero-
wo liczbowy (np. C25/30) okreslajgcy
beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczby po literze C oznacza-
ja wytrzymato$¢ charakterystyczng ozna-
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czang na probkach walcowych o wysoko-
$ci 300mm i Srednicy 150mm oraz sze-
sciennych o wymiarach 150x150x150mm.

36 2.1.1. Cement - wymagania i bada- | 36 | 2.1.1. Cement - wymagania i badania.
nia. a) Rodzaj i marka cementu,
a) Rodzaj i marka cementu, Do stosowania dopuszcza sie tylko ce-
Do stosowania dopuszcza sie tylko ment zgodny z normg PN-EN 197-1:2012
cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . (lub réwnowazna)
Marki ,,35" - do betonu klasy C20 b) wymagania dotyczace skfadu cementu.
b) wymagania dotyczace sktadu ce- Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012.
mentu. Wg ustalen normy PN-88/B- (lub réwnowaznej)
30000. c) $wiadectwo jakosci cementu.
c¢) $wiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest)
musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
wraz z wynikami badan. d) Badania podstawowych parametrow
d) Badania podstawowych parame- cementu.
trow cementu. e) Cement pochodzacy od kazdej dosta-
e) Cement pochodzacy od kazdej do- wy musi by¢ poddany badaniom wg nor-
stawy musi by¢é poddany badaniom wg my PN-EN 196-1:2016-07 (lub réwno-
normy PN-88/B-04300, waznej)
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-
3000.
37 2.1.2. Kruszywo. 37 2.1.2. Kruszywo.

Do betondéw nalezy stosowaé kruszywa
mineralne odpowiadajgce wymaganiom
wg PN-86/B-06712. Je$li w normach
przedmiotowych na wyroby, elementy i
konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku
betonu o okredlonym stopniu mrozood-
pornoéci lub wodoszczelnosci zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej
niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego
(CH-2 mm) i grubego (powyzej 2m m),
podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-
06250. Uziarnienie kruszywa powinno
zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu ce-
mentu i wody, prawidtowego zageszcze-
nia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do
betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy
stosowaé kruszywo przechodzace przez
sito o boku oczka kwadratowego 31,5
mm. W zaleznosci od rodzaju elementu
wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru prze-
kroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy
pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzy-
ciem go do wykonania mieszanki beto-
nowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-
06714/15,

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa
mineralne odpowiadajgce wymaganiom
wg PN-EN 12620+A1:2010 (lub réwno-
wazna). Jesli w normach przedmiotowych
na wyroby, elementy i konstrukcje nie
postanowiono inaczej, zaleca sie stoso-
wanie kruszywa o marce nie nizszej niz
klasa betonu. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Za-
lecane taczne graniczne krzywe uziarnie-
nia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2
mm) i grubego (powyzej 2m m), podano w
PN-EN 12620+A1:2010 (lub réwnowaz-
na). Uziarnienie kruszywa powinno za-
pewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i
wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnoéci. Do betonu do
konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé
kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm. W zalez-
nosci od rodzaju elementu wymiar naj-
wiekszego ziarna kruszywa powinien byé
mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru prze-
kroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy
pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia wykonaé zgodnie z
normg :
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- ksztattu ziaren
06714/13

- zwartosci pytbw mineralnych wg
PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen ob-
cych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne
wykazg niezgodnos¢ cech danego kru-
szywa z wymaganiami wg PN-86/B-067
12, uzycie takiego kruszywa moze nasta-
pi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa). W celu umozliwienia korekty
recepty roboczej mieszanki betonowej
nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wil-
gotnosci kruszywa wg PN-77/B-067141I8i
statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

wg PN-78/B-

— PN-EN 932-1:1999 - Badania pod-
stawowych wtasciwosci kruszyw --
Metody pobierania prébek (lub row-
nowazna)

— PN-EN 933-1:2012 - Badania geo-
metrycznych witasciwosci kruszyw --
Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarno-
wego -- Metoda przesiewania (lub
rébwnowazna)

— PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania
mechanicznych i fizycznych witasci-
wosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznacza-
nie gestosci ziarn i nasigkliwosci (lub
réwnowazna)

— PN-EN 1367-1:2007 - Badania wia-
sciwosci cieplnych i odpornosci kru-
szyw na dziatanie czynnikéw atmos-
ferycznych -- Czes$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci (lub rownowazna)

— PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Bada-
nia chemicznych witasciwosci kru-
szyw -- Czes¢ 1: Analiza chemiczna
(lub réwnowazna)

37 2.1.3. Woda zarobowa. 37 2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpo- Woda zarobowa do betonu musi odpo-
wiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- wiada¢ wymaganiom normy PN-EN
32250. Wode do betonu przewiduje sie 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu --
czerpa¢ z wodociggow miejskich. Woda Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ta nie wymaga badania. ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
séw produkcji betonu (lub réwnowazna).
37 2.1.4. Domieszki i dodatki do beto- | 37 2.1.4. Domieszki i dodatki do beto-
nu. nu.
Zaleca sie stosowanie do betonéw do- Zaleca sie stosowanie do betonéw do-
mieszek chemicznych o dziataniu napo- mieszek chemicznych o dziataniu napo-
wietrzajgcym, uplastyczniajgcym i przy- wietrzajacym, uplastyczniajgcym i przy-
Spieszajgcym. Opodzniajgcym wigzanie Spieszajgcym. OpOzniajgcym wigzanie
betonu. Dopuszcza sie stosowanie do- betonu. Dopuszcza sie stosowanie do-
mieszek kompleksowych: - uplastycznia- mieszek kompleksowych: - uplastycznia-
jacych i przys$pieszajgco - jacych i przyspieszajgco -
uplastyczniajgcych. Domieszki do beto- uplastyczniajgcych. Domieszki do beto-
néw muszg posiadac¢ atest producenta. néw muszg posiadaé¢ atest producenta.
Domieszki do betonu powinny spetniaé¢
wymagania normy PN-EN 934-2+A1:2012
- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
-- Czes¢ 2: Domieszki do betonu -- Defini-
cje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i
etykietowanie (lub réwnowaznej)
37 2.2 Beton. 38 2.2 Beton.
Na budowie nalezy stosowacC beton o Na budowie nalezy stosowac beton o
klasie okreslonej w dokumentacji projek- klasie okreslonej w dokumentacji projek-
towej, dostarczony z wytwdrni betonu. towej, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniaé nastepujgce wyma- Beton musi spetniaé nastepujgce wyma-
gania normy PN-88/B-06250: gania normy PN-EN 206+A1:2016-12 -
wskaznik wodno - cementowy w/c = Beton -- Wymagania, wtasciwosci, pro-
0,45, dukcja i zgodnos$é¢ (lub rownowazna)
nasigkliwos¢ do 5%.
38 Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ | 38 | Sktad mieszanki betonowej powinien byé

zgodny z normg PN-88/B-06250 i spet-
nia¢c wymagania:

zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12
- Beton -- Wymagania, wtasciwosci, pro-
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dukcja i zgodnos¢ (lub réwnowazng) i
spetnia¢ wymagania:

38 W przypadku odmiennych warunkéw | 38 | W przypadku odmiennych warunkéw wy-
wykonania i dojrzewania (np. odpowie- konania i dojrzewania (np. odpowietrza-
trzanie, dojrzewanie w warunkach pod- nie, dojrzewanie w warunkach podwyz-
wyzszonej temperatury), nalezy uwzgled- szonej temperatury), nalezy uwzgledni¢
ni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzyma- wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosc
to§¢ betonu konsystencja mieszanek betonu konsystencja mieszanek betono-
betonowych powinna by¢ nie rzadsza od wych powinna by¢ nie rzadsza od pla-
plastycznej, oznaczonej w PN 88/B- stycznej, oznaczonej zgodnie z PN-EN
06250 symbolem K-3. 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodnosé (lub
réwnowazna).

38 Sprawdzenie konsystencji mieszanki | 38- Sprawdzenie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania | 39 | przeprowadza sie podczas projektowania
jej skfadu i nastepnie jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie Dopuszcza sie nastepujgce metody ba-
metody badania: dania:
- metodgVe-Be, — Metoda opadu stozka (wg PN-EN
- metodg stozka opadowego. 12350-2 ,Badania mieszanki beto-
Réznice pomiedzy zatozong konsy- nowej — Czes¢ 2: Badanie konsy-
stencjg mieszanki a kontrolowang meto- stencji metodg opadu stozka” (lub
dami wg PN-88/B-06250 nie moga réwnowazna)),
przekraczac: - Metoda oznaczania stopnia zagesz-
- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be, czalno$ci (wg PN-EN 12350-4 ,Ba-
- 210 mm przy pomiarze stozkiem dania mieszanki betonowej — Cze$é
opadowym. 4: Badanie konsystencji metodag
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do oznaczania stopnia zageszczalnosci”
K3 wg PN-88/B-06250 dokonac¢ aparatem (lub réwnowazna)),
Ve-Be. Do Konsystencji plastycznej K3 - Metoda stolika rozptywowego (wg
dopuszcza sig na budowie pomiar przy PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki
pomocy stozka opadowego. betonowej — Cze$é 5: Badanie kon-
systencji metodg stolika rozptywo-
wego” (lub réwnowazna)),
— Metoda rozptywu stozka (wg. PN-EN
12350-8 ,Badania mieszanki beto-
nowej — Czes¢ 8: Beton samoza-
geszczalny -- Badanie metodg roz-
ptywu stozka” (lub réwnowazna)),
— Metoda Ve-be (wg PN-EN 12350-
3:2011 ,Badania mieszanki betono-
wej — Czes¢ 3: Badanie konsystenciji
metodg Vebe” (lub rbwnowazna),

40 Roboty betoniarskie muszg by¢ wyko- | 40 Roboty betoniarskie muszg byé wyko-
nane zgodnie z wymaganiami norm PN- nane zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/B-06250 i PN-65/B EN 13670:2011 - Wykonywanie konstruk-

06251. cji z betonu (lub réwnowaznej).

41 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek | 41 | Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
zapewnienia wykonania badan laborato- zapewnienia wykonania badan laborato-
ryjnych (przez wiasne laboratorium lub ryjnych (przez witasne laboratorium lub
inne uprawnione) przewidzianych nor- inne uprawnione) przewidzianych normg
maPN-88/B-06250 i dodatkowymi wyma- PN-EN 13791:2008 (lub réwnowazna)
ganiami oraz gromadzenie, przechowy- Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie
wanie i okazywanie Inspektora Nadzoru w konstrukcjach i prefabrykowanych wy-
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych robach betonowych i dodatkowymi wyma-
jakosci betonu i stosowanych materiatéw, ganiami oraz gromadzenie, przechowy-

wanie i okazywanie Inspektora Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw,

41 PowyZzsze badania powinny spetnia¢ | 41 PowyZsze badania powinny spetniaé¢
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wymagania zwarte w normie PN-88/B-
06250.

wymagania zwarte w normie PN-EN
13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu
na Sciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betono-
wych (lub rbwnowazna).

42 Woda stosowana do polewania betonu 42 | Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN- powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B 32250. EN 1008:2004 (lub rownowaznej).

43 6.1.1. Wytrzymatosé na sciskanie. 43 6.1.1. Wytrzymatosé na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na-
lezy w trakcie betonowania pobrac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych
0 boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

1 probka na 1000 zasobow,

1 prébka na 50 m3 betonu

3 prébki na dobe,
6 probek na partie betonu (zmniejszenie
liczby probek na partie do 3 wymaga
zgodny Inspektora Nadzoru)
Probki pobiera sie losowo po jednej réw-
nomiernie w okresie betonowania, a na-
stepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni
zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewi-
dzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych
z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
bedg pozytywne, to beton nalezy uznac
za odpowiadajgcy wymaganej klasie be-
tonu.
W przypadku nie spetnienia warunku
wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 38
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora Nadzoru, spetnienie tego wa-
runku w okresie pozniejszym lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza sie badania nieniszczgce wytrzyma-
tosci betonu wg PN 74/B-06261 lub PN-
74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
bedg pozytywne, to beton mozna uznac
za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych
prébek i badanie wytrzymatosci okreslona
na prébkach kontrolnych 150x150x150
mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek
n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-
88/B-06250) gdzie

Ri min - najmniejsza wartos¢ wytrzy-
matosci w badanej serii ztozonej z n pro-
bek,

a - wspotczynnik zalezny od liczby
prébek n wg zestawienia ponizej,

G - wytrzymatos¢ gwarantowana.

Liczba prébek n od 3 do 4 Liczba pro-
bek n od 5 do 8 Liczba probek n od 9 do

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na-
lezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne i badanie przeprowadzi¢ zgod-
nie z normg PN-EN 13791:2008 Ocena
wytrzymatosci  betonu na  Sciskanie
w konstrukcjach i prefabrykowanych wy-
robach betonowych (lub réwnowazna).
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wspétczynnik a = 1,15 wspoétczynnik a
=1,10 wspotczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest
spetniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajgcy danej klasie.,

jezeli: Ri min CI (3)

Oraz R> 1,2Rb G(4)

Gdzie:

R - srednia warto$¢ wytrzymatosci ba-
danej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek
n réwnej lub wigkszej niz 15, zamiast
warunku (2) obwigzuje

warunek:

R-1,64s>Rb G(6) W ktérym: R

Srednia warto$¢,

s - odchylenie standardowe wytrzyma-
tosci. W przypadku gdy odchylenie stan-
dardowe wytrzymatosci s jest wieksze od
wartosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i usu-
niecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy
rozrzut wytrzymatosci

44 Dla okreslenia nasigkliwosci betonu | 43- Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betono- | 44 | nalezy pobra¢ przy stanowisku betono-
wania - co najmniej | raz w okresie beto- wania - co najmniej | raz w okresie beto-
nowania obiektu oraz kazdorazowo przy nowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania - po 3 prébki o uktadania i zageszczania - po 3 prébki o
ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN- ksztalcie nieregularnym, zgodnie z wia-
88/B-06250. $ciwg norma.

Prébki przechowywa¢ w warunkach Prébki przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni
zgodnie z PN-88/B—~06250. zgodnie z wlasciwg norma.

46 10. PRZEPISY ZWIAZANE. 45- | 10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody ba- | 46 | PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1:

dan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z
dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki
szybko-twardniejgcy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.
Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre-
Slenia

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre-
Slenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne
do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mine-
ralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineral-
ne, badania. Oznaczenie zwartosci za-
nieczyszczenh

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw  powszechnego
uzytku (lub réwnowazna)

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania
cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzy-
matosci (lub rownowazna)

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wy-
magania, wtasciwosci, produkcja i zgod-
nos¢ (lub réwnowazna)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do
betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu (lub réwno-
wazna)

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do
betonu(lub réwnowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawo-
wych wiasciwosci kruszyw -- Metody po-
bierania probek (lub réwnowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie skfadu ziarnowego -- Metoda
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przesiewania (lub rGwnowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych witasciwosci
kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci (lub rownowazna)
PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwo-
Sci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych --
Czes¢ 1. Oznaczanie mrozoodpornosci
(lub réwnowazna)

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania
chemicznych wifadciwosdci kruszyw --
Czes¢ 1: Analiza chemiczna (lub réwno-
wazna)

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wyma-
gania, zgodno$¢, oznakowanie i etykieto-
wanie” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystenc;i
metodg opadu stozka” (lub réwnowazna)
PN-EN 12350-4 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes$¢ 4: Badanie konsystencji
metoda oznaczania stopnia zageszczal-
nosci” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 5: Badanie konsystenc;i
metoda stolika rozptywowego™ (lub réw-
nowazna)

PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czeé¢ 8: Beton samozagesz-
czalny -- Badanie metodg rozptywu stoz-
ka” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki
betonowej — Cze$¢ 3: Badanie konsy-
stencji metodg Vebe” (lub réwnowazna)
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie kon-
strukcji z betonu (lub réwnowazna)

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych  wyrobach betono-
wych (lub réwnowazna)

Beton zwykly.

48

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-75/B-06250 Beton zwykty

48

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw  powszechnego
uzytku (lub réwnowazna)

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania
cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzy-
matosci (lub rownowazna)

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wy-
magania, wiasciwosci, produkcja i zgod-
nos¢ (lub réwnowazna)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do
betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu (lub réwno-
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wazna)

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do
betonu (lub rownowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawo-
wych wiasciwosci kruszyw -- Metody po-
bierania prébek (lub réwnowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie skfadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania (lub rGwnowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych witasciwosci
kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwoéci (lub rownowazna)
PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwo-
sci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych --
Czes¢ 1. Oznaczanie mrozoodpornosci
(lub réwnowazna)

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania
chemicznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 1: Analiza chemiczna (lub réwno-
wazna)

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wyma-
gania, zgodno$¢, oznakowanie i etykieto-
wanie (lub rownowazna)

PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystenc;ji
metodg opadu stozka” (lub réwnowazna)
PN-EN 12350-4 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes$¢ 4: Badanie konsystencji
metoda oznaczania stopnia zageszczal-
nosci” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 5: Badanie konsystenciji
metodg stolika rozptywowego” (lub réw-
nowazna)

PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czeé¢ 8: Beton samozagesz-
czalny -- Badanie metodg rozptywu stoz-
ka” (lub rbwnowazna)

PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki
betonowej — Cze$¢ 3: Badanie konsy-
stencji metodg Vebe” (lub réwnowazna)
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie kon-
strukcji z betonu (lub réwnowazna)

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci
betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betono-
wych (lub rbwnowazna)

Beton zwykly.

50 Dopuszcza sie stosowanie materiatow | 50 | Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) wymagania odpowiednich norm (PN-EN,
lub posiadajg odpowiednie aprobaty lub réwnowaznych) lub posiadajg odpo-
techniczne. wiednie aprobaty techniczne.

53 10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE. 53- | 10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. | 54 PN-EN 13969:2006, PN-EN

Projekt remontu czesci budynku Zespotu Szkét Samochodowych w Zywcu

STRONA:

12




Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfalto-
wa wodochronna. Definicje. wymagania i
metody badan i wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo-
towe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na
tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii
lub tasmie aluminiowej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa
zgrzewalna na osnhowie zdwojonej prze-
szywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i
asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roz-
twory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyro-
by wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Zasady
pobierania prébek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wy-

roby wodochronne. Wyroby asfaltowe

do izolacji wodochronnej dachow.

Okreslanie stabilnosci wymiaréow

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i
asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja
anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja
kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa
zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-
kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i od-

bioru robo6t budowlano-montazowych,

tom i Budownictwo ogolne. Arkady

1988 r.

13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby
wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wy-
robami asfaltowymi do izolacji przeciw-
wodnej czesci podziemnych - Definicje i
wiasciwosci. (lub rownowazna)

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfalto-
wa wodochronna. Definicje. wymagania i
metody badan i wytrzymatosciowych. (lub
réwnowazna)

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyro-
by wodochronne. Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie
stabilno$ci wymiaréw (lub réwnowazna)

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby
wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. Zasady
pobierania prébek

Warunki techniczne wykonania i odbio-

ru robot budowlano-montazowych, tom

i Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

(lub réwnowazna)

55 Dopuszcza sie stosowanie materiatow | 55 Dopuszcza sie stosowanie mate-
zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg riatbw zamiennych pod warunkiem, ze
wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) spetniajg wymagania odpowiednich norm
lub posiadajg odpowiednie aprobaty (PN-EN (lub réwnowaznych) lub posiada-
techniczne. ja odpowiednie aprobaty techniczne.

57 Sprawdzenie robdét polega na skontrolo- | 57 Sprawdzenie robét polega na skontrolo-
waniu ich zgodnosci z wymaganiami waniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach PN- Dokumentacji Projektowej, odpowiednich
62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B- normach PN-EN (lub réwnowaznych) i
79405:1997, PN-B-79406:1997 i instruk- instrukcjach producentéw materiatéw.
cjach producentow materiatéw

59 10. DOKUMENTACJE ZWIAZANE. 59- | 10. DOKUMENTACJE ZWIAZANE.
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PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfalto-
wa wodochronna. Definicje. wymagania i
metody badan i wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i
asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roz-
twory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyro-
by wodochronne. Wyroby asfaltowe z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow. Zasady pobiera-
nia probek

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i
asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja
anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja
kationowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-
kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i od-
bioru rob6t budowlano-montazowych, tom
| Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

60

PN-EN 13984:2013-06 - Elastyczne wy-
roby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji prze-
nikania pary wodnej -- Definicje i wtasci-
wosci (lub réwnowazna)

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby
wodochronne. Wyroby asfaltowe z two-
rzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachoéw. Zasady pobierania
prébek (lub rownowazna)

PN- EN 13707: 2006+Al: 2007 - Ela-
styczne wyroby wodochronne -- Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢ dacho-
wych. Definicje i wtadciwosci. (lub réwno-
wazna)

PN-EN 13859-1+Al: 2008 - Elastyczne
wyroby wodochronne. Definicja i wiasci-
wosci wyrobow podktadowych. Czesé 1:
Wyroby podktadowe pod nieciggte pokry-
cia dachowe. (lub réwnowazna)

PN-EN 13956: 2006 - Elastyczne wyroby
wodochronne Wyroby z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do pokry¢ dachowych --
Definicje i wtasciwosci. (lub réwnowazna)

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 - Elastycz-
ne wyroby wodochronne -- Wyroby z two-
rzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwodnej czesci podziemnych --
Definicje i wtasciwosci. (lub réwnowazna)

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 - Elastycz-
ne wyroby wodochronne -- Wyroby asfal-
towe do izolacji przeciwwilgociowej tgcz-
nie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych --
Definicje i wtasciwosci. (lub réwnowazna)

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 - Elastycz-
ne wyroby wodochronne -- Wyroby asfal-
towe do regulacji przenikania pary wodnej
-- Definicje i wtasciwosci. (lub réwnowaz-
na)

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 - Elastycz-
ne wyroby wodochronne Wyroby z two-
rzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej -- Definicje i wia-
sciwosci. (lub réwnowazna)

PN-EN 14909: 2007 - Elastyczne wyroby
wodochronne Wyroby z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej Definicje i wlasciwo-
Sci. (lub réwnowazna)

PN-EN 14967: 2007 - Elastyczne wyroby
wodochronne Wyroby asfaltowe do po-
ziomej izolacji przeciwwilgociowej Defini-
cje i wlasciwosci. (lub réwnowazna)

60

Styropian powinien odpowiada¢ normie
branzowej BN-91/6363-02 i posiadac
Swiadectwo ITP.

61

Styropian powinien odpowiada¢ normie
branzowej PN-EN 13163+A2:2016-12 -
Wyroby do izolacji cieplnej w budownic-
twie -- Wyroby ze styropianu (EPS) pro-

Projekt remontu czesci budynku Zespotu Szkét Samochodowych w Zywcu

STRONA:

14




dukowane fabrycznie -- Specyfikacja i
posiada¢ s$wiadectwo ITP  (lub réwno-
waznej).

62 PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN- | 63 | PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do

89/B-04620 PN-93/B-02021 izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna bu- ze styropianu (EPS) produkowane fa-

dynkéw. Wymagania i obliczenia brycznie — Specyfikacja (lub réwnowazna)
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne

porowate. Ptyty styropianowe palne
i samogasngce.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby

termoizolacyjne. Terminologia i klasyfika-

cja.

PN-93/B-02021 lzolacja cieplna. Wielko-

ci fizyczne i definicje.

63 Dopuszcza sie stosowanie materiatow | 64 | Dopuszcza sie stosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty norm (PN-EN, lub réwnowaznych) lub
techniczne w przypadku braku odpowied- posiadajg aprobaty techniczne w przy-
nich norm. padku braku odpowiednich norm.

64 Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ | 65 | Kotwie do fgczenia muréw powinny byé
ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H- zgodne z PN-EN 845-1+A1:2016-10 -
84020. Specyfikacja wyrobow dodatkowych do
Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN- muréw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wieszaki i wsporniki (lub rownowazna).
wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm. Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-
Gwozdzie budowlane okragte do mo- EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na
cowania oscieznic — 5-5x150 lub 6,0x175 gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czesé
wg BN-87/5028-12. 2: Warunki techniczne dostawy stali kon-

strukcyjnych niestopowych (lub réwno-
wazng). Przekrdj bednarki powinien wy-
nosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.

Gwozdzie budowlane okragte do moco-
wania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg
PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu
stalowego -- Czes¢ 1: Gwozdzie ogdinego
przeznaczenia (lub réwnowazna).

64 Sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw murowych i | 65 | Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i
zapraw, wymagajac od producentéw wy- zapraw, wymagajgc od producentéw wy-
robow certyfikatow zgodnosci lub dekla- robéw certyfikatow zgodnosci lub deklara-
racji zgodnosci lub tez prowadzgc bada- cji zgodnoéci lub tez prowadzac badania
nia we wilasnym zakresie i oceniajgc je we wtasnym zakresie i oceniajgc je zgod-
zgodnie z PN-B-03002:1999. nie z PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eu-

rokod 6 -- Projektowanie konstrukcji mu-
rowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji
murowych (lub rownowazna).

65 Elementy powinny by¢ czyste, a ich po- | 66 Elementy powinny by¢ czyste, a ich po-
wierzchnie powinny by¢ przed utozeniem wierzchnie powinny by¢ przed utozeniem
zwilzone wodg nie dopuszcza sie wbu- zwilzone wodg nie dopuszcza sie wbudo-
dowywania elementow uszkodzonych w wywania elementow uszkodzonych w
stopniu przekraczajgcym wielkosci poda- stopniu przekraczajgcym wielkosci poda-
ne w BN-90/6145-01 , ne w PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub

réwnowazna).

65 Wymagania i badania przy odbiorze mu- | 67 | Wymagania i badania przy odbiorze mu-

réw wykonanych z cegty reguluje norma
PN-68/B-1 0020.

rébw wykonanych z cegty reguluje norma
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub row-
nowazna).

Projekt remontu czesci budynku Zespotu Szkét Samochodowych w Zywcu

STRONA:

15




66

W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zosta-
ta przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przy-
miarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

68

W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przy-
miarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05. (lub rownowazna).

67

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badanie cech fizycznych i wytrzymato-

Sciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykte.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Kon-
strukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z
drobnowymiarowych elementéw z auto-
klawizowanych betonéw komodrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3: Domieszki
do zapraw do muréw. Definicje, wymaga-
nia, zgodnos¢, oznakowanie i etykieto-
wanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane
ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski.
Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapra-
wy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budow-
lanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykoro-
zyjne do zabezpieczania zbrojenia w
elementach z autoklawizowanego betonu
komoérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane.
Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do beto-
nu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczg-
ce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych, tom |

69

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6
-- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych . (lub
rébwnowazna)

PN-EN 845-1+A1:2016-10 - Specyfikacja
wyrobow dodatkowych do muréw -- Czesé
1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki . (lub rownowazna)

PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowa-
ne na gorgco ze stali konstrukcyjnych --
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych (lub
rébwnowazna)

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu
stalowego -- Czes¢ 1: Gwozdzie ogdinego
przeznaczenia (lub rbwnowazna)

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki
do zapraw do muréw. Definicje, wymaga-
nia, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowa-
nie (lub rbwnowazna)

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski.
Metody badan (lub réwnowazna)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
(lub réwnowazna)

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw  powszechnego
uzytku (lub rwnowazna)

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane.
Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodno$ci (lub rownowazna)

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada-
nia (lub réwnowazna)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotycza-
ce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska (lub rownowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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69

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbroje-
niowej wg dokumentacji technicznej.
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-
84023106:1989. Gtoéwne prety w kon-
strukcjach zelbetowych, wykonac¢ ze stali
klasy  A-IlIN(RB500W). Dotyczy to
wszystkich elementéw konstrukcji zelbe-
towych wymienionych w punkcie 1.4.
Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbro-
jenie podktadéw pod posadzki ze stali
AllIN Siatki zgrzewane ze stali gatunku
QS24.

70

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojenio-
wej wg dokumentacji technicznej.
Stal wg PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod
2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu --
Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly dla
budynkoéw, wykona¢ ze stali klasy A-
[IIN(RB500W). Dotyczy to wszystkich
elementow konstrukcji zelbetowych wy-
mienionych w punkcie 1.4. Prety rozdziel-
cze i strzemiona, oraz zbrojenie podkia-
déw pod posadzki ze stali AllIN Siatki
zgrzewane ze stali gatunku QS24 (lub
rébwnowazna).

70

Prety stotowe uzyte do wykonania wkfa-
dek zbrojeniowych powinny by¢ wypro-
stowane, haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu
z réwnoczesnym zachowaniem postano-
wien normy PN-B-03264.

taczenie pretow nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264, Wykonawca zapewni przygoto-
wanie siali na stanowisku zadaszonym,
umieszczonym zgodnie z Projektem Za-
gospodarowania Placu Budowy, wyposa-
zonym w urzadzenia do giecia i prosto-
wania pretow stalowych o $rednicy do 25
mm.

72

Prety stotowe uzyte do wykonania wkta-
dek zbrojeniowych powinny byé wypro-
stowane, haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu
Zz rownoczesnym zachowaniem postano-
wien normy PN-EN 1992-1-1:2008 - Eu-
rokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z
betonu -- Czes$¢ 1-1: Reguly ogdine i re-
guty dla budynkéw (lub rownowazna).
taczenie pretow nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-EN
1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowa-
nie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw (lub
réwnowazna), Wykonawca zapewni przy-
gotowanie siali na stanowisku zadaszo-
nym, umieszczonym zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Placu Budowy, wypo-
sazonym w urzgdzenia do giecia i prosto-
wania pretéw stalowych o srednicy do 25
mm.

71

10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania
robot przytoczone w Kontrakcie nie prze-
widujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych
przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit
zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnie-
niem postanowien ponizszych dokumen-
tow.

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcéwka i
stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betono-
we, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

prety

73

10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania
robét przytoczone w Kontrakcie nie prze-
widujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych
przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit
zadnych kosztow zwigzanych ze spetnie-
niem postanowien ponizszych dokumen-
téw.

PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eu-
rokod 2 Projektowanie konstrukcji z beto-
nu. Czes¢ 1-1: Reguty ogodine i reguty dla
budynkéw. (lub rownowazna)

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia
betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Posta-
nowienia (lub réwnowazna)

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 --
Projektowanie konstrukcji z betonu --
Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkéw (lub rownowazna)

PN-EN  13670:2010 Wykonywanie
konstrukcji betonowych. (lub réwnowaz-
na)

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena
zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktada-
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na przez dostawce. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne. (lub rbwnowazna)

PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie.
Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowe;j.
Czes¢ 1. Ztagcza spawane/zgrzewane
nosne. (lub réwnowazna)

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie.
Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowe;j.
Czes$¢ 2: Zigcza spawane/zgrzewane
nienosne.(lub rownowazna)

PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do
zbrojenia betonu. Prety gtadkie. (lub réw-
nowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru robét budowlanych, nr A6/2012 ,Zbro-
jenie konstrukcji zelbetowych”, Wydawnic-
two ITB, Warszawa 2012. (lub rownowaz-
na)

73 2.1.1. Rodzaje cementu. 74 | 2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy Cement pochodzacy z kazdej dostawy

musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN- musi spetniaé wymagania zawarte w PN-

B-197011997. Dopuszczalne jest stoso- EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1:

wanie cementu marki ,,325" Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw  powszechnego
uzytku (lub rownowazna).

73 2.1.3. Badania podstawowych parame- | 74 | 2.1.3. Badania podstawowych parame-
trow cementu. tréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom wg normy musi byé poddany badaniom, a wyniki
PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012
normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan (lub réwnowaznej) - Cement -- Czes¢ 1:
cementu pochodzgcego z dostawy, dla Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
ktorej jest atest z wynikami badan cemen- dotyczace cementdw  powszechnego
towni - mozna wykonac tylko w zakresie uzytku.
badan podstawowych. Zakres badan cementu pochodzgcego z
dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni - mozna wykonaé
tylko w zakresie badan podstawowych.

74 2.3. Woda 75 | 2.3. Woda
Woda zarobowa do zaprawy powinna Woda zarobowa do zaprawy powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN- odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
88/B-32250. Wode przewiduje sie czer- 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu --
paé¢ z wodociggéw miejskich (woda ta nie Specyfikacja pobierania probek, badanie i
wymaga badania) ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
séw produkcji betonu (lub réwnowazna)

75 Roboty betoniarskie muszg by¢ wykona- | 76 | Roboty betoniarskie muszg byé wykonane
ne zgodnie z wymaganiami norm: PN- zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
88/B-06250 i PN-65/B-06251 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z

betonu (lub réwnowaznej)

76 Woda stosowana do polewania zaprawy | 77 | Woda stosowana do polewania zaprawy
powinna spetnia¢ wymagania normy PN- powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250. EN 1008:2004. (lub réwnowazna)

76 10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE. 77- | 10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-88/B-06250 Beton zwykly. 78 | PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbe-
towe. Wymagania techniczne.
PN-791B-06711 Kruszywa mineralne.
Piasek do betonow i zapraw.
PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw  powszechnego
uzytku (lub réwnowazna)

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania
cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzy-
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betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kru-
szywa mineralne. Badania. PN-88/B-
32250 Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechne-
go uzytku. Skfad wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do beto-
nu, zaprawy j zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Czes$é 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgod-
NoSci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodno$é.

matosci (lub rownowazna)

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wy-
magania, wiasciwosci, produkcja i zgod-
nos¢ (lub réwnowazna)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do
betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu (lub réwno-
wazna)

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do
betonu (lub rownowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawo-
wych wiasciwosci kruszyw -- Metody po-
bierania probek (lub rownowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1:
Oznaczanie skfadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania (lub rownowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwoséci (lub rownowazna)
PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwo-
sci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikoéw atmosferycznych --
Czes¢ 1. Oznaczanie mrozoodpornosci
(lub réwnowazna)

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania
chemicznych witadciwosci kruszyw --
Czes¢ 1: Analiza chemiczna (lub réwno-
wazna)

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wyma-
gania, zgodnos¢, oznakowanie i etykieto-
wanie (lub rownowazna)

PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystenc;ji
metodg opadu stozka” (lub réwnowazna)
PN-EN 12350-4 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes$¢ 4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczal-
nosci” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 5: Badanie konsystenc;ji
metodg stolika rozptywowego” (lub réw-
nowazna)

PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Cze$¢ 8: Beton samozagesz-
czalny -- Badanie metodg rozptywu stoz-
ka” (lub réwnowazna)

PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki
betonowej — Czes¢ 3: Badanie konsy-
stencji metodg Vebe” (lub réwnowazna)
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie kon-
strukcji z betonu (lub réwnowazna)

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci
betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betono-
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wych (lub réwnowazna)
Beton zwykly.

77

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-
B-197011997. Dopuszczalne jest stoso-
wanie cementu marki ,,325"

79

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-
EN 197-1:2012 - Cement -- Czes$c¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw  powszechnego
uzytku (lub rbwnowazna)

77

2.1.3. Badania podstawowych parame-
tréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan
cementu pochodzacego z dostawy, dla
ktorej jest atest z wynikami badan cemen-
towni - mozna wykona¢ tylko w zakresie
badan podstawowych.

79

2.1.3. Badania podstawowych parame-
tréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi byé poddany badaniom, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012 -
Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku (lub rownowazna)
Zakres badan cementu pochodzgcego z
dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni - mozna wykonaé
tylko w zakresie badan podstawowych.

78

2.3. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Wode przewiduje sie czer-
pa¢ z wodociggéw miejskich (woda ta nie
wymaga badania)

80

2.3. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu --
Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
séw produkcji betonu (lub réwnowazna).

79

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykona-
ne zgodnie z wymaganiami norm: PN-
88/B-06250 i PN-65/B-06251

81

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z
betonu (lub réwnowazna).

80

Woda stosowana do polewania zaprawy
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250.

82

Woda stosowana do polewania zaprawy
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1008:2004. (lub rbwnowazna).

81

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbe-
towe. Wymagania techniczne.
PN-791B-06711 Kruszywa mineralne.
Piasek do betonow i zapraw.
PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do
betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kru-
szywa mineralne. Badania. PN-88/B-
32250 Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechne-
go uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do beto-
nu, zaprawy j zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgod-
NOSCi

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Cze$¢ 1:

83-
84

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw  powszechnego
uzytku (lub réwnowazna)

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania
cementu -- Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzy-
matosci (lub rownowazna)

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wy-
magania, wiasciwosci, produkcja i zgod-
nos¢ (lub réwnowazna)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do
betonu -- Specyfikacja pobierania prdobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu (lub réwno-
wazna)

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do
betonu (lub rownowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawo-
wych wiasciwosci kruszyw -- Metody po-
bierania probek (lub rownowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych wiadciwoséci kruszyw -- Czeé¢ 1:
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Wymagania, witasciwosci,

zgodnosé.

produkcja i

Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania (lub rwnowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci (lub rownowazna)
PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwo-
Sci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych --
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
(lub réwnowazna)

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania
chemicznych wifadciwosci kruszyw --
Czes¢ 1: Analiza chemiczna (lub réwno-
wazna)

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wyma-
gania, zgodno$¢, oznakowanie i etykieto-
wanie (lub rownowazna)

PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystenciji
metodg opadu stozka” (lub réwnowazna)
PN-EN 12350-4 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes$¢ 4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczal-
nosci” (lub réwnowazna)

PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 5: Badanie konsystenc;i
metodg stolika rozptywowego” (lub réw-
nowazna)

PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki be-
tonowej — Czes¢ 8: Beton samozagesz-
czalny -- Badanie metodg rozptywu stoz-
ka” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki
betonowej — Cze$¢ 3: Badanie konsy-
stencji metodg Vebe” (lub réwnowazna)
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie kon-
strukcji z betonu (lub rGwnowazna)

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych  wyrobach betono-
wych (lub réwnowazna)

Beton zwykly.

82 2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego | 85 | 2.1.Papa termozgrzewalna wierzchnie-
krycia go krycia
VEDAG VEDATECT EUROFLEX PYE
PV 250 S5

83 - Roztwér asfaltowy pakowany powinien | 86 | Roztwdr asfaltowy pakowany powinien
by¢ w szczelnie zamkniete bebny meta- by¢ w szczelnie zamkniete bebny meta-
lowe w PNO - 79601. lowe.

85 10. Przepisy zwigzane 89 10. Przepisy zwigzane

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.
Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i
powtok asfaltowych. Wymagania i bada-
nia

przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana

PN-EN 13969:2006, PN-EN
13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby
wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wy-
robami asfaltowymi do izolacji przeciw-
wodnej czesci podziemnych - Definicje i
wiasciwosci. (lub rownowazna)
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na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do grun-
towania.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfalto-
wa wodochronna. Definicje. wymagania i
metody badan i wytrzymatosciowych. (lub
réwnowazna)

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyro-

by wodochronne. Wyroby asfaltowe do

izolacji wodochronnej dachéw. Okre-
$lanie stabilnosci wymiaréw (lub réw-
nowazna)

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby
wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachoéw. Zasady
pobierania probek (lub rGwnowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbio-

ru robot budowlano-montazowych, tom

i Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

87

Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze czesciowym i koncowym roboét
blacharskich reguluje norma PN-61 IB-1
0245.

90

Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze czesciowym i koncowym robot
blacharskich reguluje norma PN-EN
501:1999 (lub réwnowazna)

89

Gwozdzie blacharskie powinny od-
powiadaé ogdélnym wymaganiom PN-
84/M-81 000 oraz PN-EN 10230-1:2003.
Gwozdzie powinny byé ocynkowane

Gwozdzie budowlane stosowane do
robo6t blacharskich powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-84/M-81 000.

90

Gwozdzie blacharskie powinny odpo-
wiada¢ ogolnym wymaganiom PN-EN
10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalo-
wego -- Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia (lub rownowazna).

Gwozdzie budowlane stosowane do
robét blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 10230-1:2003 -
Gwozdzie z drutu stalowego -- Czes¢ 1:
Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia (lub
réwnowazna).

89

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowa-
nej i cynkowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

93

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 501:1999 - Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu -- Charakterystyka
wyroboéw z cynku do pokryé dachowych
uktadanych na ciggltym podiozu (lub réw-
nowazna)

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z
drutu stalowego -- Czes¢ 1: Gwozdzie
0golnego przeznaczenia. (lub rownowaz-
na)

92

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spusto-
wych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien poéto-
kragtych

95

PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i ele-
menty wyposazenia z PVC-U -- Definicje,
wymagania i badania (lub réwnowazna)
PN-EN 12200-1:2016-05 - Systemy prze-
wodow rurowych z tworzyw sztucznych do
wody deszczowej do zewnetrznego za-
stosowania ponad ziemig -- Nieplastyfi-
kowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu (lub réwnowazna)
PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe z ar-
kuszy metalowych z okrggtym usztywnio-
nym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe tgczone na zaktad (lub réwno-
wazna)

96

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010
90/B- 78010 PN-68//M-78010

; PN-

98

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i
drzwi -- Norma wyrobu, witasciwosci eks-
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PN-89/B-06085 PN-80/M-02138 ; PN-
78/M-02138

ploatacyjne -- Czeé¢ 1: Okna i drzwi ze-
wnetrzne (lub rownowazna)

PN-EN 12608-1:2016-04 - Ksztattowniki z
nieplastyfikowanegopoli(chlorku  winylu)
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Kla-
syfikacja, wymagania i metody badan --
Czes¢ 1: Niepowlekane ksztaltowniki z
PVC-U o powierzchniach w jasnych kolo-
rach (lub rownowazna)

98 5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrz- | 100 | 5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrz-
nych, cementowo — wapiennych, gipso- nych, cementowo — wapiennych zgodnie z
wych zostaty opisane w PN-70/B 10100 normg PN-EN 998-1:2012 (lub réwno-
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyma- wazna)Wymagania dotyczace zapraw do
gania i badania przy odbiorze”. muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska, dla

tynkéw gipsowych zostaty opisane w PN-
EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki
gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania
(lub réwnowazna).

99 10. PRZEPISY ZWIAZANE. 101 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotycza-
Badania cech fizycznych i wytrzymato- ce zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa
sciowych. roboty tynkowe. tynkarska (lub réwnowazna)
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymaga- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i
nia i badania przy odbiorze. tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wy-
PN-75/C-04630 Woda do celéw budow- magania. (lub rownowazna)
lanych. Wymagania
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre-

Slenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan.
Oznakowanie stopnia biatosci.
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza staty-
styczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wap-
no niegaszone oraz hydratyzowane. Ana-
liza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, su-
cho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie
cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

100 | Farby powinny posiada¢ odpornos¢ og- | 103 | Farby powinny posiada¢ odpornosé og-
niowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty niowg wg PN-EN 13501-1+A1:2010 -
higieniczne dopuszczajgce do stosowania Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowla-
w budownictwie. nych i elementéw budynkéw -- Czesé 1:

Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien (lub réwnowazna)

101 | 5.2. Wymagania przy wykonaniu robét | 103 | 5.2. Wymagania przy wykonaniu roboét
malarskich zostaty opisane w PN-69/B- malarskich zgodnie z odpowiednimi nor-
10280 "Roboty malarskie budowlane mami PN-EN (lub réwnowaznymi) i zale-
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi ceniami producenta.
farbami emulsyjnymi®, oraz PN-69/B-

10285 "Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych".
103 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE 105 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budow-
lane farbami wodnymi i wodorozcienczal-
nymi farbami emulsyjnymi, Roboty malar-
skie budowlane farbami, lakierami i ema-
liami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i Swiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownic-

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja
ogniowa wyroboéw budowlanych i elemen-
téw budynkoéw -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan reakcji na
ogien (lub rownowazna)

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery —
Terminy i definicje (lub rbwnowazna)
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twie dla zastosowanych farb i lakieréw.

PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery — Wy-
roby lakierowe i systemy powlokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz — Kla-
syfikacja i dobor (lub réwnowazna)

PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery — Wy-
roby lakierowe i systemy powlokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz -
Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne (lub
réwnowazna)

PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery — Wy-
roby lakierowe i systemy powlokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz -
Czes$¢ 3: Badanie w naturalnych warun-
kach atmosferycznych (lub rownowazna)
PN-EN 13300:2002 Farby ilakiery -
Wodne wyroby lakierowe isystemy po-
wiokowe na wewnetrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja (lub rownowazna)

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wy-
roby lakierowe i systemy powlokowe sto-
sowane na zewnatrz na mury i beton —
Czes¢ 1: Klasyfikacja (lub rownowazna)
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery —
Powitoki na aluminium ina stopy alumi-
nium dla budownictwa — Czes¢ 1: Powtoki
z farb proszkowych (lub réwnowazna)
PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery — Po-
wtoki z farb proszkowych do ocynkowa-
nych Ilub szerardyzowanych wyrobow
stalowych do celéw konstrukcyjnych (lub
réwnowazna)

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery
— Ochrona przed korozjg konstrukcji sta-
lowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich — Cze$¢ 7: Wykonywanie
i nadzor prac malarskich (lub réwnowaz-
na)

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery
— Ochrona przed korozjg konstrukcji sta-
lowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich — Cze$¢ 8: Opracowanie do-
kumentacji dotyczacej nowych prac
i renowaciji (lub ro(wnowazna)

104

Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze czesciowym i koncowym robot
posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1
0145 oraz oktadzin z ptytek Sciennych -
norma PN-75/B-10121.

106

Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze czesciowym i koncowym robot
posadzkowych oraz okfadzin z ptytek
sciennych zgodnie z odpowiednimi nor-
mami PN-EN (lub rownowaznymi).

104

Proponowane materiaty podano w Doku-
mentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem, ze spetniajg wymagania od-
powiednich norm (PN-EN, PN) lub posia-
dajg aprobaty techniczne, w przypadku
braku odpowiednich norm.

106

Proponowane materiaty podano w Doku-
mentacji Projektowej. Dopuszcza sie sto-
sowanie materiatdw zamiennych pod wa-
runkiem, ze spetniajg wymagania odpo-
wiednich norm (PN-EN, lub réwnowaz-
nych) lub posiadajg aprobaty techniczne,
w przypadku braku odpowiednich norm.

107

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek ka-
mionkowych (terakotowych), klinkiero-
wych i lastrykowych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze

109

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe
oraz materiaty do ich wykonania. Materia-
ty. Wiasciwosci i wymagania (lub réwno-
wazna)
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PN-75/B-1 0121. Oktadziny z piytek
dciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe
oraz materialy do ich wykonania.
Materiaty. Wiasciwosci i wyma-
gania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i za-
prawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Defi-
nicje i wymagania techniczne
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek
Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spo-
inowania
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do
spoinowania ptytek. Oznaczanie odpor-
nosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoino-
wania ptytek Definicje i wymagania tech-
niczne.
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramicz-
ne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa
PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i plyty
ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru
PN-EN 1SO 10545-2.1999 Ptytki i plyty
ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Defi-
nicje i wymagania techniczne (lub réwno-
wazna)

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek
Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spo-
inowania (lub rbwnowazna)

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do
spoinowania ptytek. Oznaczanie odporno-
8ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych (lub réwnowazna)

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoino-
wania ptytek Definicje i wymagania tech-
niczne. (lub réwnowazna)

PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramicz-
ne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa (lub rownowazna)

PN-EN 1SO 10545-11999 Ptytki i ptyty
ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru (lub réwnowazna)

PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytki i ptyty

ceramiczne Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni (lub
rébwnowazna)

110 | 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 110 | 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jakosci wykonywanych robot Kontrole robét przeprowadzi¢ zgodnie z
nalezy objg¢ poszczegdine etapy: wymaganiami normy PN-EN 13964:2014-

mocowanie rusztu (zawie- 05 - Sufity podwieszane -- Wymagania i
si), metody badan (lub réwnowaznej)
mocowanie opraw oswie- Kontrolg jakosci wykonywanych robét
tleniowych, nalezy objg¢ poszczegolne etapy:
poziomo$¢ ptaszczyzny sufitu. mocowanie rusztu (zawiesi),
mocowanie opraw oswietleniowych,
poziomos¢ ptaszczyzny sufitu.
111 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE. 111 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przed przystgpieniem do robét wykonaw- Przed przystgpieniem do roboét wykonaw-
cy oraz nadzér techniczny winny sie do- cy oraz nadzér techniczny winny sie do-
ktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumen- ktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumen-
tacji, dotyczy to zwlaszcza projektu orga- tacji, dotyczy to zwtaszcza projektu orga-
nizacji robot. nizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w spra- Wszelkie ewentualne niejasnosci w spra-
wach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z wach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegoinych opracowan. autorami poszczegodlnych opracowan.
PN-EN 13964:2014-05 - Sufity podwie-
szane -- Wymagania i metody badan (lub
réwnowazna)
113 | Piyty z weilny mineralnej - zalecza sie | 113 | Plyty z wetny mineralnej - zaleca sie sto-

stosowanie ptyt lamelowych wetny ka-
miennej o prostopadtym do powierzchni
uktadzie widkien, co umozliwia mocowa-
nie bez koniecznosci stosowania tgczni-
kéw mechanicznych, na podiozach no-

sowanie ptyt lamelowych wetny kamiennej
o prostopadtym do powierzchni uktadzie
widkien, co umozliwia mocowanie bez
koniecznosci stosowania tgcznikow me-
chanicznych, na podtozach nowych i no-
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wych i nosnych do wysokosci 25m od
poziomu terenu oraz z zastosowaniem
klejenia zaprawg SKS.

Co do wymiarow - lamele i ptyty - winny
spetnia¢é wymagania okre$lone w PN-
EN822:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie - Okreslanie dtugosci i
szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 ,Wy-
roby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Okreslenie grubosci” i powinny zamykaé
sie w zakresie od -1 do +3mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci
wzglednej powinna spetnia¢ wymagania
PN-EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Okreslenie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotno-
sciowych” i powinna zamykac¢ sie w prze-
dziale + 1Imm .

Wymiary lameli: dtu-
gosé/szerokosé/grubos¢ = 1200/200/50
do 200mm

Wymiary ptyt: dtugosc/szerokosc/grubosc
= 1200/600/50 do 200mm

Preparat gruntujgcy

Stosowa¢ mozna zamiennie preparat
gruntujgcy MPGp lub GTM

Siatka z wiékna szklanego bezwggzeikowa
0 00 gramaturze 145 lub 165g/m
mineralna szlachetna masa tynkarska do
dekoracyjnych wypraw cienkowarstwo-
wych w metodzie ,lekkiej” — kolor biaty,

Snych do wysokosci 25m od poziomu
terenu oraz z zastosowaniem klejenia
zaprawg systemowa.

Co do wymiaréw - lamele i ptyty - winny
spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN-
822:2013-07 ,Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie - Okres$lanie dtugosci i
szerokosci” (lub réwnowazna) oraz PN-
EN 823:2013-07 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Okreslenie gru-
bosci” i powinny zamykaé sie w zakresie
od -1 do +3mm (lub réwnowazna).
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci
wzglednej powinna spetnia¢ wymagania
PN-EN 1604:2013-07 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Okreslenie sta-
bilnosci wymiarowej w okreslonych wa-
runkach temperaturowych i wilgotnoscio-
wych” i powinna zamykac¢ sie w przedziale
+ 1mm . (lub rbwnowazna)

Wymiary lameli: dtu-
gosé/szerokosé/grubos¢ = 1200/200/50
do 200mm

Wymiary ptyt: dtugosé/szerokosé/grubosé
= 1200/600/50 do 200mm

Preparat gruntujacy

Stosowaé mozna zamiennie preparat
gruntujgcy pod tynk minelarny i silikatowy.
Siatka z widkna szklanego bezwezetkowa
0 00 gramaturze 145 lub 165g/m”
mineralna szlachetna masa tynkarska do
dekoracyjnych wypraw cienkowarstwo-
wych w metodzie ,lekkiej” — kolor biaty,

114 | Mocno nasigkliwe podtoza zwilzyé lub | 114 | Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢é Iub
zagruntowa¢ podktadem quick-mix ABS zagruntowa¢ podkfadem na silnie lub
lub UG. nierdwnomiernie chtonne podtoza.

116 | 5.6. Mocowanie plyt termoizolacyjnych | 116 | 5.6. Mocowanie plyt termoizolacyjnych
przy pomocy tgcznikébw mechanicznych przy pomocy fgcznikbw mechanicznych
odbywa sie powinno po catkowitym odbywac¢ sie powinno po catkowitym
stwardnieniu zaprawy klejgcej SKS (ok. stwardnieniu zaprawy klejgcej (ok. 3-4
3-4 dni) dni).

116 | UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonu- | 116 | 5.5. Tynk strukturalny
jemy przed wykonywaniem warstwy zbro- | - 5.5.1. Podtoze pod tynk Podtozem pod
jonej. 5.5. Tynk strukturalny 5.5.1. Pod- | 117 | tynk w odpowiednim systemie BSO jest

toze pod tynk Podtozem pod tynk w sys-
temie BSO LobathermW jest warstwa
zbrojona. Podtoze musi by¢ suche, czy-
ste, bez pytdw, wykwitdw i substancji o
dziataniu antyadhezyjnym. Podtoze pod
tynk powinno by¢ réwnomiernie zwilzone.
Wszystkie podtoza mocno lub nieréwno-
miernie nasigkliwe powinny byé pokryte
podktadem gruntujgcym przeznaczonym
pod tynki strukturalne quick-mix MPGp
lub GTM.

UWAGA Warstwa zbrojgca wykonana z
zaprawy quick-mix SKS nie wymaga
gruntowania

warstwa zbrojona. Podioze musi by¢ su-
che, czyste, bez pytdw, wykwitdow i sub-
stancji o dziataniu antyadhezyjnym. Pod-
toze pod tynk powinno byé réwnomiernie
zwilzone.

Wszystkie podioza mocno lub nieréwno-
miernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte
podktadem gruntujgcym przeznaczonym
pod tynki strukturalne .

UWAGA Warstwa zbrojgca wykonana z
Zaprawy nie wymaga gruntowania
Dokfadny sposéb uzycia opisany jest na
opakowaniu oraz w kartach technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
tych procedur.
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115 | Nie nalezy stosowacC na ocieplonych fa- | 117 | Nie nalezy stosowaé na ocieplonych fa-
sadach kolorow o wspotczynniku reflek- sadach koloréw o wspétczynniku reflek-
syjnoséci swiatta HBW ponizej 20, zgodnie syjnosci swiatta HBW ponizej 20, zgodnie
z wzornikiem barw quick-mix - Kolekcja A z wzornikiem barw dla odpowiedniego
i B. systemu.

118 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE. 118 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budyn- PN-EN 822:2013-07 - ,Wyroby do izolacji
kéw. Wymagania i obliczenia cieplnej w budownictwie - Okreslanie
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termo- dtugosci i szerokosci” (lub réwnowazna)
izolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. PN-EN 823:2013-07 ,Wyroby do izolacji
PN-93/B-020211zolacja cieplna. Wielkosci cieplnej w budownictwie - Okreslenie gru-
fizyczne i definicje. bosci” (lub rownowazna)

PN-EN 1604:2013-07 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Okreslenie sta-
bilno$ci wymiarowej w okreslonych wa-
runkach temperaturowych i wilgotnoscio-
wych” (lub réwnowazna)

119 | 1.4. Okreslenia podstawowe. 119 | 1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa Okreslenia podane w niniejszej ST sa
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami PN-M-47900-2. normami

119 | Elementy rusztowania zastosowane na | 119 | Elementy rusztowania zastosowane na
budowie muszg posiada¢ atest dopusz- budowie muszg posiada¢ atest dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie wg czenia do stosowania w budownictwie wg
normy PN-M-47900-2 normy PN-EN 12810-1:2010 (lub réwno-

wazna) oraz PN-EN 12811-1:2007 (lub
rébwnowazna).

120 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE. 120 | 10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania
Zasady ustalania wartosci elewacyjne z elementéw prefabrykowa-

nych. Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobow. (lub réwnowazna)
PN-EN 12811-1:2007 — Tymczasowe
konstrukcje stosowane na placu budowy.
Czes¢ 1: Rusztowania. Warunki wykona-
nia iogolne zasady projektowania. (lub
réwnowazna)
OPIS 8 1.7. ZALOZENIA PROJEKTOWE 8 1.7. ZALOZENIA PROJEKTOWE
INSTALACJE - Dz. U. Nr 75 z dnia - Dz. U. Nr 75 z dnia
WODNO- 15.06.2002r. wraz z pdzniej- 15.06.2002r. wraz z pézniej-
KANALIZACYJN szymi zmianami szymi zmianami
E -Projekt budowlany budynku -Projekt budowlany budynku
pracowni diagnostyki samo- pracowni diagnostyki samo-
chodowej przy chodowej przy
Zespole Szkoét Samochodo- Zespole Szkot Samochodo-
wych w Zywcu przy ul. Grun- wych w Zywcu przy ul. Grun-
waldzkiej 10. waldzkiej 10.
- Wizja lokalna wraz z inwen- - Wizja lokalna wraz z inwenta-
taryzacja ryzacjg
- Warunki techniczne wykona- - Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru robét budowlano- nia i odbioru robét budowlano-
montazowych. montazowych.
Tom Il — Instalacje sanitarne i Tom |l — Instalacje sanitarne i
przemystowe przemystowe
- Norma PN-90/B- 01707 In- - Aktualne przepisy i normy w
stalacje kanalizacyjne temacie opracowania
- Norma PN-92/B-01706 In-
stalacje wodociggowe
8 Dezynfekcja i proba szczelnosci 8 Dezynfekcja i proba szczelnosci
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Prébe nalezy wykonaé w czasie przy
otwartych bruzdach po uprzednim prze-
ptukaniu instalacji. Wielko$¢ cisnienia
prébnego powinna wynosi¢ 1,5 krotng
wartos¢ cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1.0 MPa. Prébe nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-81/B-10700-00. Po
wykonaniu proby szczelnosci a przed
oddaniem do eksploatacji nalezy prze-
prowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Wynik
pozytywnego badania probek wody po-
branych z rurociggu jest warunkiem od-
dania rurociggu do eksploatac;ji.

Prébe nalezy wykona¢ w czasie przy
otwartych bruzdach po uprzednim prze-
ptukaniu instalacji. Wielko$¢ cisnienia
prébnego powinna wynosi¢ 1,5 krotng
wartos¢ cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1.0 MPa. Prébe nalezy wykonac
zgodnie wiasciwg norma. Po wykonaniu
proby szczelnosci a przed oddaniem do
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezyn-
fekcje rurociggu. Wynik pozytywnego
badania prébek wody pobranych z ruro-
ciggu jest warunkiem oddania rurociggu
do eksploataciji.

8 Instalacja zostanie wykonana z rur typu | 8 Instalacja wodociggowa  wewnetrzna,
PP PN 20 STABI, tgczonych metodg doprowadzajgca wode do urzgdzen sani-
zgrzewania. tarnych wykonana bedzie z rur i ksztattek
PP PN16, tgczonych metodg zgrzewania.
10 Instalacja C.O. zostanie wykonana z rur | 10 Instalacja C.O. zostanie wykonana z rur
wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE-RT. wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE-RT
(polietylen sieciowa-
ny/aluminium/polietylen o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych).
OPIS 3, Poprawiono btedne informacje na temat lokalizacji inwestyc;ji
INSTALACJA 4,
WENTYLACJI | 12
ELEKTRYCZNA 12 W przypadku zwarcia pomiedzy przewo- | 12 | W przypadku zwarcia pomiedzy przewo-
dem liniowym a czescig przewodzaca dem liniowym a czescig przewodzaca
dostepng lub przewodem ochronnym w dostepng lub przewodem ochronnym w
danym obwodzie, urzadzenie ochronne danym obwodzie, urzadzenie ochronne
dokonuje samoczynnego  wylgczenia dokonuje  samoczynnego  wytaczenia
(przerwania) zasilania w czasie 0,2s w (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w
zakresie napie¢ 230V < U, < 400VAC. zakresie napie¢ 230V < U, < 400VAC i
0,4s w zakresie napie¢ 120V < U, <
230VAC.
12 Obiekty zlokalizowane sg na dziatce nr 12 | Obiekty zlokalizowane sg na dziatce nr

4092/3 stanowigcej mienie Skarbu Pan-
stwa, bedacej wlasnoscig Powiatu Zy-
wieckiego.

4782/1 stanowigcej mienie Skarbu Pan-
stwa, bedacej wlasnoscig Powiatu Zy-
wieckiego.

Rysunek E.O1

4 * PXF Lighting PX2040151 FIBRA LED
IP66 662mm 1x 4000K (19.0 W)

22 * PXF Lighting PX2040163 FIBRA
LED IP66 1572mm 1x 4000K (44.0W)

22 * PXF Lighting PX2040163 FIBRA
LED IP66 1572mm 1x 4000K (44.0W)
Wypust kablowy 3x2.5 zasilania centrali
Gazex

DEX-2 E/N

4 * Oprawa LED IP66 1x 4000K (19.0 W)
22 * Oprawa LED IP66 1x 4000K (44.0W)
3 * Oprawa LED IP66 25V DC

Wypust kablowy 3x2.5 zasilania centrali

wykrywania gazu
Czujnik CO

Rysunek E.02

4 * PXF Lighting PX2040151 FIBRA LED
IP66 662mm 1x 4000K (19.0 W)

22 * PXF Lighting PX2040163 FIBRA
LED IP66 1572mm 1x 4000K (44.0 W)
22* Oprawa kanatowa 24V LED

Oprawa LED IP66 662mm 1x 4000K (19.0
W)

22 * Oprawa LED
4000K (44.0 W)

IP66 1572mm 1x

3* Oprawa kanatowa 24V LED

Rysunek E.03

CentralaGazex

Centrala wykrywania gazu

Rysunek E.04

CENTRALA DETEKCJI GAZOW MD-8
DEX-2 E/N

CENTRALA DETEKCJI GAZOW

CZUJNIK CO

KOSZTORYS
INWESTORSKI

46 d.4 KNR BC-01 0110-01  Nadproza
YTONG w ksztattkach U o wys. 20 cm i

46 d.4 KNR BC-01 0110-01  Nadproza
w ksztattkach U o wys. 20 cm | szer. 24
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szer. 24 cm

94 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia

Montaz z podtgczeniem na goto-
wym podfozu opraw oswietleniowych
Fibra LED 19W

95 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia

Montaz z podtgczeniem na goto-
wym podtozu opraw oS$wietleniowych
Fibra LED 44W

96 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
Oprawa 24V  szt. 2

cm

94d.10KNR 5-08 0504-04 analogia

Montaz z podigczeniem na goto-
wym podfozu opraw os$wietleniowych LED
19W

95 d.10KNR 5-08 0504-04 analogia

Montaz z podigczeniem na goto-
wym podfozu opraw o$wietleniowych LED
44W

96 d.10KNR 5-08 0504-04 analogia
Oprawa 24V  szt. 3

PRZEDMIAR

46 d.4 KNR BC-01 0110-01  Nadproza
YTONG w Ksztattkach U o wys. 20 cm i
szer. 24 cm

94 d.10KNR 5-08 0504-04 analogia

Montaz z podtgczeniem na goto-
wym podfozu opraw oS$wietleniowych
Fibra LED 19W

95 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia

Montaz z podtgczeniem na goto-
wym podtozu opraw oS$wietleniowych
Fibra LED 44W

96 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
Oprawa 24V szt 2

46 d.4 KNR BC-01 0110-01  Nadproza
w ksztattkach U o wys. 20 cm | szer. 24
cm

94 d.10KNR 5-08 0504-04 analogia

Montaz z podtgczeniem na goto-
wym podfozu opraw os$wietleniowych LED
19W

95 d.10KNR 5-08 0504-04 analogia

Montaz z podtgczeniem na goto-
wym podfozu opraw oswietleniowych LED
44W

96 d.10KNR 5-08 0504-04 analogia
Oprawa 24V szt. 3

1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej
1.6.3. - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIA |
ODBIORU
ROBOT
BUDOWLANYCH

19 PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzg- | 19 | PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarza-
dzania jakoscig — Wymagania dzania jakoscig — Wymagania (lub réwno-
wazna)
27 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 27 | 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z
drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komorko-
wych. Wymagania i badania przy odbio-
rze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane
ceramiczne. Cegly budowlane
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton
komorkowy

PN-89/B-06258/Az1:2001  Autoklawizo-
wany beton komérkowy (Zmiana 1)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z proceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6
-- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych . (lub
rébwnowazna)

PN-EN 845-1+A1:2016-10 - Specyfikacja
wyrobow dodatkowych do muréw -- Czesé
1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki . (lub rownowazna)

PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowa-
ne na goraco ze stali konstrukcyjnych --
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych. (lub réw-
nowazna)

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu
stalowego -- Czes$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia (lub rownowazna)

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania,
zgodnosé, oznakowanie i etykietowanie
(lub réwnowazna)

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski.
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zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymato-
Sciowych.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapra-
wy

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spa-
linowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Metody badan (lub réwnowazna)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
(lub réwnowazna)

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzyt-
ku (lub réwnowazna)

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane.
Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci (lub réwnowazna)

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
(lub réwnowazna)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce
zaprawy do murow. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska (lub rownowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

29 Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé | 29 Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. piasek rzeczny lub kopalniany.

- cement winien odpowiada¢ wymaga- - cement winien odpowiada¢ wymaganiom
niom normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement normy PN-EN  197-1:2002 ,Cement
.Czes¢ 1. .Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci zgodnosci  dotyczace cementéw po-
dotyczgce cementdw powszechnego wszechnego uzytku” (lub rownowaznej)
uzytku”. - wapno budowlane powinno odpowiadac¢
- wapno budowlane powinno odpowiadaé normie PN-EN 459-1:2003 ,Wapno bu-
normie PN-EN 459-1:2003 ,Wapno bu- dowlane (lub rbwnowaznej).

dowlane.

30 Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce sto- | 30 | Wymagania dla tynkéw wewnetrznych,
sowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, cementowo — wapiennych zgodnie z nor-
ilos¢ warstw i technike wykonania powin- ma PN-EN 998-1:2012 (lub réwnowazna)
ny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. Wymagania dotyczgce zapraw do murdw.
3 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyma- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska, dla tynkéw
gania i badania przy odbiorze", gipsowych zostaty opisane w PN-EN
Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki
przestrzega¢ zasad podanych w normie gipsowe - Czesc¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. (lub réwnowazna).

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju po-
winny by¢ przygotowane zgodnie

Z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p.
3.3.2.

30 Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ | 30 | Podtoza dla tynkéw powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. wymaganiom wiasciwych norm .

3.3.2

31 Sposoby wykonania tynkéw zwyktych 31 | Sposoby wykonania tynkow zwyktych
jedno- i wielowarstwowych zgodne z da- jedno- i wielowarstwowych zgodne z da-
nymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN- nymi okreslonymi zgodnie z odpowiednimi
70/B-10100. normami.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci
od ich kategorii oraz od podktadu powin- od ich kategorii oraz od podktadu powinny
ny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. by¢ zgodne z odpowiednig norma.

31 Przyktadowe  stosowanie  materiatdw | 31 | Przyktadowe stosowanie  materiatéw:

AsoplastMz- podktadowy tynk renowacyj-
ny firmy SchomburgorazThermopal Gp1 -
Srodek do plastyfikowania, utwardzania i
polepszania przyczepnosci wypraw firmy
Schomburglub réwnowaznej.

podktadowy tynk renowacyjny, srodek do
plastyfikowania, utwardzania i polepszania
przyczepnosci wypraw
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31

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zapra-
wy wytwarzanej na placu budowy

w szczegolnosci jej marki i konsystencii,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie.”

31

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy

w szczegolnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynikac¢ z wtasciwej normy .

33

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
PN-90/B-14501
zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymato-
Sciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementdw  powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapra-
wy

Zaprawy  budowlane

33

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce
zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tyn-
karska (lub réwnowazna)

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i
tynki gipsowe - Czes$c¢ 1: Definicje i wyma-
gania. (lub réwnowazna)

36

Podtoza pod powtoki powinny odpowia-
da¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

36

Podtoza pod powtoki powinny odpowiadaé
wymaganiom wiadciwych norm.

37-
38

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. TynkKi
zwykte. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budow-
lane farbami wodnymi i wodorozcienczal-
nymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budow-
lane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery
- Ochrona przed korozjg konstrukcji sta-
lowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich - Czes$¢ 5: Ochronne systemy
malarskie

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budyn-
kow. Wymagania i badania;
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dys-
persyjne) do wymalowarn wewnetrznych
budynkéw. Minimalne wymagania tech-
niczne;

PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do
malowania wnetrz budynkéw;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery —
Terminy i definicje (lub rownowazna)
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery -
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalo-
wych za pomocag ochronnych systemoéw
malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy
malarskie (lub rownowazna)

43

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

43

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
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PN-90/B-14501
zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymato-
Sciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapra-
wy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty cera-
miczne - Definicje, klasyfikacja, witasci-
WOSCi

i znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoi-
nowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoi-
nowania ptytek - Cze$¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - De-
finicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z piytek ka-

Zaprawy  budowlane

mionkowych (terakotowych), Kklinkiero-
wych
i lastrykowych Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i za-
prawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu (lub réwno-
wazna)

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzyt-
ku. (lub rGwnowazna)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
(lub réwnowazna)

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty cera-
miczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwo-
$ci i znakowanie (lub réwnowazna)

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoi-
nowania ptytek - Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na scieranie (lub rownowazna)
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoi-
nowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie (lub
rébwnowazna)

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Defi-
nicje i wymagania techniczne (lub réwno-
wazna)

46

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna bu-
dynkéw

PN-90/B-92010 Elelmenty i segmenty
Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymia-
ry modularne

PN-B-91000 Stolarka budowlana -
Okna i drzwi -Terminologia

PN-68//M-78010 Transport wewnetrz-
ny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne

projektowania

PN-89/B-06085 Drzwi — Metody badan
odpornosci na wtamanie — Obcigzenia

statyczne prostopadte i réwnolegte dla
ptaszczyzny skrzydta

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i
potozenia. Wartosci

PN-78/M-02138 Tolerancje ksztattu i
potozenia. Wartosci

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drew-
na, materiatéw drewnopochodnych i two-
rzyw sztucznych. Wymagania i badania

46

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i
drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eks-
ploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna i drzwi ze-
wnetrzne (lub rwnowazna)

PN-EN 12608-1:2016-04 - Ksztattowniki z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Kla-
syfikacja, wymagania i metody badan --
Czes¢ 1: Niepowlekane ksztattowniki z
PVC-U o powierzchniach w jasnych kolo-
rach (lub rownowazna)
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OPIS
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

W przypadku zwarcia pomiedzy przewo-
dem liniowym a czescig przewodzaca
dostepng lub przewodem ochronnym w
danym obwodzie, urzgdzenie ochronne
dokonuje samoczynnego  wytgczenia
(przerwania) zasilania w czasie 0,2s w
zakresie napie¢ 230V < Uy < 400VAC

W przypadku zwarcia pomiedzy przewo-
dem liniowym a czescig przewodzgcg
dostepng lub przewodem ochronnym w
danym obwodzie, urzgdzenie ochronne
dokonuje = samoczynnego  wylgczenia
(przerwania) zasilania w czasie 0,2s w
zakresie napie¢ 230V < U, < 400VAC oraz
0,4s w zakresie napie¢ 120V < Uy <
230VAC.

Rysunek A.02

URZADZENIE DO CZYSZCZENIA |
TESTOWANIA WTRYSKIWACZY
SILNIKOW BENZYNOWYCH CNC 602A

URZADZENIE DO CZYSZCZENIA |
TESTOWANIA WTRYSKIWACZY
SILNIKOW BENZYNOWYCH

Rysunek E.O1

URZADZENIE DO CZYSZCZENIA |
TESTOWANIA WTRYSKIWACZY
SILNIKOW BENZYNOWYCH CNC-602A

URZADZENIE DO CZYSZCZENIA |
TESTOWANIA WTRYSKIWACZY
SILNIKOW BENZYNOWYCH

KOSZTORYS
INWESTORSKI

Poprawiono date na dzienna: aktualizacja 17 kwietnia 2018

(1.6.2)

PRZEDMIAR 1

(1.6.2)

Poprawiono date na dzienna: aktualizacja 17 kwietnia 2018

KOSZTORYS 1
INWESTORSKI

(1.6.3.)

Poprawiono date na dzienng: aktualizacja 17 kwietnia 2018

PRZEDMIAR 1

(1.6.3))

Poprawiono date na dzienng: aktualizacja 17 kwietnia 2018

4.0 NIEPELNOSPRAWNOSC

Informacja/wyjasnienia w zakresie wymogoéw dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikéw w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetno-
sprawnych (art.30 ust.8 pkt 1 Pzp).

Projekt zostat opracowany w zakresie produktow, towardw, ustug i infrastruktury z zato-
Zzeniem, ze obiekty bedgce przedmiotem projektowania sg w catosci dostepne dla
wszystkich oséb, w tym réwniez dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami. Zatem sg zgodne z koncepcjg uniwersalnego projektowania,
opartego na osmiu regutach:

. Uzytecznos¢ dla oséb o réznej sprawnosci

. Elastycznos¢ w uzytkowaniu

. Proste i intuicyjne uzytkowanie

. Czytelna informacja

. Tolerancja na btedy

. Wygodne uzytkowanie bez wysitku

. Wielkos¢ i przestrzeh odpowiednie dla dostepu i uzytkowania

. Percepcja rownosci

ONOO O WN -

Modernizacja obejmowata dwa pomieszczenia (pracowni elektrotechniki i elektroniki
samochodowej, oraz pracowni mechatroniki samochodowej) — ich remont oraz pracow-
nie diagnostyczng w nowo projektowanym budynku.

W ramach tych prac dokonano wymiany stolarki drzwiowej /szerokos¢ otworéw
I odpowiednia wysokos¢ progow dostosowana do korzystania z pomieszczen osob po-
ruszajgcych sie na woézku inwalidzkim oraz w przypadku pracowni mechatroniki wyko-
nanie instalacji wentylacji i odciggu spalin, zapewniajgcej prawidtowe warunki korzysta-
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nia z sali. Nowo projektowany obiekt dostosowano w catosci dla oséb niepetnospraw-
nych uwzgledniajgc specyfike ksztatcenia zawodowego w tej pracowni.

Ponadto zgodnie z prawem budowalnym ,obiekt budowlany zapewnia ,niezbedne wa-
runki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne”.

Trzy nowe pracownie zostaty zaprojektowane zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.) w
zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.0 ZALACZNIKI (ZMIANY W DOKUMENTACJI ZGODNE
Z ZESTAWIENIEM ZMIAN)

Zatacznik nr 1 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zad. nr 1.6.1 — Pracownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkét Samochodo-
wych w Zywcu (dokument ze zmianami w zatgczeniu).

Autor: Jolanta Koniewicz

Zatacznik nr 2 — Opis instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. dla zad. nr 1.6.1 — Pra-
cownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu (strony
ze zmianami w zatgczeniu, nr 8, 10).

Autor: Stefan Gutorski

Zatacznik nr 3 — Opis instalacji wentylacji i elektrycznej dla zad. nr 1.6.1 — Pracownia
diagnostyki samochodowej w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu (strony ze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki
samochodowe]j dla zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu —
zadanie nr 1.6.

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania bedzie zlokalizowany w Zywcu, 34-
300ul. Grunwaldzka 10, dziatka nr 4782/1, obreb 0007, Zywiec,jednostka
ewidencyjna 241701_1 Zywiec, wojewddztwo $lgskie.

Zakres robot objetych specyfikacjg dotyczy wykonaniarob6t zwigzanych z budowg
budynku pracowni diagnostyki samochodowej i podjazdu przed budynkiem.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych ponizej.
Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty budowlane

1.3. Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Prace towarzyszgce obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej

b) badanie jako$ci wody do celéw bytowych

c) wykonanie badan powykonawczych:

- szczelnosSci instalacji wodnej

- szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

- wydajnosci instalacji wentylaciji

- szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

- skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
- sprawno$ci dziatania instalacji staboprgdowych



Roboty tymczasowe obejmuija:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekow dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robat, literaturze techniczne;j.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdétowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie
okresleniami Wspolnego Stownika Zaméwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Zywcu przy ul.
Grunwaldzkiej 10.

1.6.Wymagania ogdlne

a) Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjg przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektows.

c) Zgodnos¢ roboét z dokumentacijg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
przetargowg, ST, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg ST lub STS i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to



takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej

i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia



instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia, na budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposbdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw



Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
zamawiania tych materiatdw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania ST, STS w czasie postepu robot.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.5.Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujgce w danych rodzajach robot materiaty.



Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw,
urzadzen czy ich elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzgdzenia réwnowazne
pod warunkiem, Ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzgdzenia i udokumentowaé jego jako$¢, celem poréwnania. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢é zgodny 2z projektem organizacji robodt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu



budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogdlne warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, projektowg, wymaganiami ST, STS, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2.Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatow,
miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany
jest uzgadniaé z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3.Roboty przygotowawcze
a) roboty pomiarowo-geodezyjne wykonauprawniony geodeta, tj. sprawdzenie

gtéwnych wymiaréw budynku, wytyczenie osi scian, zatozenie reperow
roboczych.

5.4. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem informacji, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatbw do stosowania
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit
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w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

B. Szczegétowe warunki wykonywania robét (wyciag z dokumentacji
projektowej)

Szczegotowe warunki wykonywania robét budowlanych zostaty przedstawione
w dokumentacji technicznej:

,Budowa budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca dostosowanie do lokalnego
rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu - zadanie nr 1.6.1”.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Jolanta Koniewicz

Maj 2016r.

Przedmiary robdét ST, STS nalezy rozpatrywaé tacznie z wyzej wymieniong
dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposéb udostepnic
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowe,;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
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Zamawiajgcego plan zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST i STS oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- Srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badain materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST,
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST
i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
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1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
znormg  zharmonizowang albo  europejskg  aprobatg techniczng  badz
krajowgspecyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii  Europejskiej
lubEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
zazgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéwmajgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérychproducent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadéw rzeczowych.

7.2.0g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie
z dokumentacjg przetargowg, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowa.

7.3.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi  bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STS wiasciwe dla danych robd6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozong przez sredni przekro;.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST, STS.

7.4 .Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca winien posiadac
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc
w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowag, projektowa,
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ST, STS i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4.0dbidr koncowy robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej
i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowg, ST
i STS.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjety
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych.

8.5.Dokumenty odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokodt
odbioru koncowego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgcewyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbidr ostateczny (pogwarancyjny)
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Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentaciji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach,
bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robot czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdét objetych tg pozycjg kosztorysowq. Jesli jakies czynnosci lub roboty
zostaly pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.
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Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.04.202.2072

Szczegotowy zakres i forma dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.
Dz.U.95.8.38

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob znakowania ich
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znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861

Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571

Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726

Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych ustaw.

Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych

w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi
i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontrola zawartosci tych izotopdw.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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STS-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robodt

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1 WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z rozbidrkami
elementow budowlanych - schodéw zewnetrznych do gtéwnego budynku szkoty,
demontazem elementéw stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10w
Zywcu oraz przygotowanie placu budowy

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujgcych robét:
- Demontaz drzwi wejsciowych do budynku szkoty

- rozbiérka schodow zewnetrznych przy wejsciu do szkoty

-Wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ 6 km

-Opfata zaumieszczenie materiatéw z rozbidrki ( odpadéw) na wysypisku

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc z
dokumentacja przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,Wymagania ogolne”

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i
elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego
zakresowi i rodzaju robot rozbiérkowychidemontazowych.Wykonawca przystepujgcy do
wykonania urzgdzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywaé sprzetu
dostosowanego do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sprzet, ktéry nie spetnia wymogow bezpieczenstwa oraz sprzet, ktéry nie uzyskat
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Transport materiatow
na plac budowy musi by¢ wykonana dojazdem wokdét budynku szkoty, w zwigzku z
powyzszym srodek transportu musi by¢ dostosowany do powyzszych warunkow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzgdzen pomocniczych oraz organizacja robot
budowlanych

5.1.1. Ogodlne warunki realizacji obiektow budowlanych

1) Ogodlne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w uchwale nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47,
zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

2) Koordynacja wykonywania robo6t budowlano-montazowych poszczegolinych
rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Koordynacja robot powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robot
ogolnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegolnych fazach wykonywania robot.

3) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy wspotudziale
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przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot.

4) 0Ogoélny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat
wykonanie robodt specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogolny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramoéw  szczegotowych  dla
poszczegoblnych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

1) Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowacé sie¢ uktadu
pomiarowego dla obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyC state punkty
pomiarowe.

2) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:
usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy,
trwate i zabezpieczone przez wykonawce roboét przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw
atmosferycznych,
wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,
naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

3) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w
gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w
sposbéb zapewniajgcy im trwatos¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres
budowy.

4) W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego
wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i
zabezpieczy¢ w sposOb umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu roboét
oraz uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien,
odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajduja-
cego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze za-
grazac¢ w czasie wykonywania robot osobom

majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna
wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie,

wyrownac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem Ilub zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

24



w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w p. 3),nalezy usungc je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzy-
manie urzgdzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz
0soba,

w razie istnienia napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i niemozliwos$ci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robot, .

zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi
organami strazy pozarnej, stosownie do zachodzgcych okolicznos$ci i potrzeby (co moze
wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot),

osuszyC w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z
wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewniC korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

przygotowaé sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty moggce
stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych, w razie potrzeby
nalezy jg uzupeti¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi
te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét. Przy planowaniu i realizacji sieci
drog tymczasowych na placu budowy nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi
zasadami:wyznaczyC gtdbwng trase transportowg, ktdéra - w zaleznosci od usytuowania
obiektow bedzie trasg przelotowg lub o obwodzie zamknietym, nalezy unikac
krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drog statych) z
tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy.

5.2.2.2.

Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

a) cigg (droga) dla pieszych powinien by¢é wydzielony na poboczach jezdni drog
podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos¢ ciggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

b) przejscia dla pieszych nalezy wyznaczaC w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo pieszych,
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C) w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym,
szeroko$¢ jego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i
1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

d) przejscia znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym
niz 20° powinny byC zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w
odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m
z jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m,

e) przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze os$wietlone,

f) przejscia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone
barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej,
umieszczonej na Wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskag
kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czesSciowo Ilub catkowicie w sposob
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

g) drogi komunikacyjne dla samochodow (wjazdy do posesji ) nalezy zabezpieczy¢
poprzez kfadki o szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m

5.3. Ogrodzenia
Dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonawcy oraz przed dostepem o0sob trzecich teren
budowy nalezy ogrodzi¢ w postaci ogrodzenia tymczasowego .

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.3.1.Wymagania ogolne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w
jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé
mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie.

Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub
barakowozdw.

Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz
spetnia¢ okreslone wymagania uzytkowe.

Budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach,
moga byC uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest
odpowiedni do dalszej ich eksploataciji:

5.3.2 Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o $cianach
ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w
bezpieczny sposob, uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do tego
nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwierac sie na zewnatrz

Powierzchnia magazynu powinna by¢é dostosowana do potrzeb wynikajgcych z
technologii organizacji robot.
5.4Rozbiorka elementdéw budowlanychpowinna by¢é przeprowadzona zgodnie z

przepisami BHP, Prawa Budowlanego oraz harmonogramem robot rozbiorkowych.
Cato$¢ materiatu z rozbiérki podlega wywiezieniu oraz utylizacji. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie o utylizaciji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, utrzymywanie w petnej
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z
zatwierdzonym projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji
ruchu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10
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STS - 2 Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét ziemnych dla zrealizowania wszystkich
fundamentow projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
przedmiarem robdt. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w obmiarze robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach
nieskalistych (kat. I - II).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem przekazujgcy
wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
Pd gruntu sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu gruntowego Pds
Wilgotnos¢é optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy
ktorej grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objeto$ciowg pds.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypow
oraz innych prac zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami zharmonizowanymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia ros$linna, odpady materiatéw
budowlanych itp

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w
ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty
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uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET.

Roboty wykonac recznie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. W szczegodlnosci przestrzega¢ warunkdéw zapewnienia
ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w
sposob niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na odktad nalezy réwniez
odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie
sktadowania.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnosci $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu)

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie =zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uwagi ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego
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Wykonawca powinien przejg¢ protokolarnie od Inwestora punkty state i
charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno-
wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow.

Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopodw powinno by¢ sprawdzone przez nadzor
techniczny i potwierdzone protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonac przed rozpoczeciem wtasciwych robot
ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robét
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke,
roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub
materialy nadajgce sie do dalszego uzytku roboty nalezy przerwaé, powiadomic
inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzgdzeniami. a dalsze prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty

nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie
5.2.4.Zabezpieczenia scian wykopow.
Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter
zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia
wykopu we wtasnym zakresie. zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robét.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci
robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢c natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli,
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce robdét ziemnych

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich  wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad o ile Zamawiajgcy dopusci czasowe
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sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢
usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu. a zwlaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna i wykonac grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzagdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt

Odprowadzenie wod do istniejgcych  zbiornikébw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i / lub

dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia
wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inwestorowi.
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5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

5.2.11. Zasypki.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub poroéwnania pierwotnego i
wtérnego modutu  odksztatcenia, okreslonych zgodnie z wiasciwymi normami.
Poréwnanie modutow nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych
nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wg witasciwych norm. Wskaznik
zgeszczenia okreslony wg wiasciwych norm powinien spetniaC wymagania podane
wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie porownanie modutéw od-
ksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z wtasciwymi normami, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic.
Wilgotnos$¢é gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymaline;.
grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestosC objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny by¢é wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych
wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:
dla piaskow i zwirdw - 10%.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy
jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajgcego, prowadzi¢ zageszczanie od
krawedzi ku sSrodkowi nasypu.

5.2.12. Doktadnos¢ wykonania wykopow Dopuszczalne odchytki nie powinny byc¢
wieksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
't 5 cm - dla rzednych dna wykopu

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowBu albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu
umochienia powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdine.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i
odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z wlasciwymi normami.

6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdéw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci, zapewnienie pewnego
osadzenia rozpar¢ stosowanych zabezpieczenia wykopow,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdét, doktadno$¢ wykonania wykopdéw
(usytuowanie i wykonczenie). $cianek
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidtowosc¢
zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogolne"
pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, dane geotechniczne, zawierajgce informacje
o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, atesty
uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatdw budowlanych, Dziennik
Budowy, uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdw i robot ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegoélnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntéw.

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
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Przy odbiorze koncowym powinny byC przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogodlne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie poditoza gruntowego (lub rownowazna)
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu (lub rownowazna)
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania
prébek (lub rownowazna)
PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub rownowazna)
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (lub rwnowazna)
PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (lub réwnowazna)
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Analiza chemiczna (lub rownowazna)
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z be-tonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe (lub rownowazna)
Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania
Geotechnika — Termoizolacja podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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STS - 3 Beton konstrukcyjny
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z betonow konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonéw konstrukcyjnych dla realizacji elementéw
konstrukcyjnych, tgcznie z zasadami prowadzenia robo6t zwigzanych z:
wykonaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu.
Nalezy wykonac:
tawy fundamentowe Zzelbetowe z betonu C20/25
stupy zelbetowe z betonu C20/25
ptyty stropowe Zelbetowe z betonu C20/25 , belki zelbetowe z betonu C20/25
wience zelbetowe z betonu C20/25
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

1.4.1. Beton zwykly.
Beton o gestosci powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa.
Mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.
Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.
Mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno$¢ mieszanki cementowej.

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci
mieszanki betonowe].
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1.4.6. Partia betonu.
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasiakliwos¢ betonu.
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopien wodoszczelnosci
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci.
Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.
Klasa betonu — okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:
XX — wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o
Srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach
yy — wytrzymatosc charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o
wymiarach bokow 15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach

1.4.11. Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie.
Zgodnie z normg PN-EN 206-1 (lub réwnowazng) klasa betonu to symbol literowo
liczbowy (np. C25/30) okreslajgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczby po literze C oznaczajg wytrzymatos$¢ charakterystyczng oznaczang na probkach
walcowych o wysokosci 300mm i srednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach
150x150x150mm.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
zgodnosé z dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia
odpowiednich norm polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszcza sie tylko ce-ment zgodny z normg PN-EN 197-1:2012 (lub
rébwnowazna)

b) wymagania dotyczace sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012. (lub
réGwnowaznej)

c) $wiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametrow cementu.

e)Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:2016-07 (lub réwnowaznej)
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2.1.2. Kruszywo.

Do betondw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-
EN 12620+A1:2010 (lub rownowazna). Jesli w normach przedmiotowych na wyroby,
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu,
drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2m m), podano w PN-EN 12620+A1:2010 (lub
rbwnowazna). Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i
wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do
konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego
Ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia wykonaé¢ zgodnie z normg :
— PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Metody
pobierania prébek (lub rownowazna)
— PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub rownowazna)
— PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwo$ci (lub réwnowazna)
— PN-EN 1367-1:2007 - Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych -- Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
(lub rownowazna)
— PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wifasciwosci kruszyw --
Czes¢ 1: Analiza chemiczna (lub réwnowazna)

2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 -
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu (lub rbwnowazna).

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do betonédw domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i przys$pieszajgcym. Opdzniajgcym wigzanie
betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: - uplastyczniajgcych i
przyspieszajgco -uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiadaC atest
producenta. Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-
2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 2: Domieszki do betonu -
- Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie (lub rownowaznej).
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2.2 Beton.
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej,
dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniaC nastepujgce wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton --
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (lub réwnowazna).

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej.
Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium | podpisany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektora Nadzoru. Uktadanie
mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Sktad
mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton --
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (lub rownowazng) i spetniac
wymagania:

sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci

zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac

niezbedng urabialnosS¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.
Maksymalne ilosci cementu:
350 kG/m3 - dla betonu klasy C20.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za
zgodg Inspektora Nadzoru.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C) érednia wymagana wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okreslié jako réwng 1,3 R.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikdw na wytrzymatos¢ betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna byc¢
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton --
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (lub réwnowazna).
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie nastepujgce metody badania:
- Metoda opadu stozka (wg PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki betonowej —
Czesc¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka” (lub réwnowazna)),
- Metoda oznaczania stopnia za geszczalnosci (wg PN-EN 12350-4 ,Badania
mieszanki betonowej — Czes$¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnosci” (lub rownowazna)),
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- Metoda stolika rozptywowego (wg PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki betonowej
— Czes¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika rozptywowego” (lub
réwnowazna)),

- Metoda rozptywu stozka (wg. PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki betonowej —
Czesc¢ 8: Beton samozageszczalny -- Badanie metodg rozptywu stozka” (lub
rébwnowazna)),

- Metoda Ve-be (wg PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki betonowej — Czesc¢
3: Badanie konsystencji metodg Vebe” (lub rownowazna)),

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/ min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami, llos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min - przy temperaturze + 15°C,

- 70 min - przy temperaturze +25°C,

- 30 min - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogolne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o poszczegdolny program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru) obejmujaca:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnosc¢ i sposob betonowania,
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wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

spos6b pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukciji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowaniem, a
w szczegolnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,

prawidtowosS¢ rozmieszczenia ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub rownowaznej).

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebnie wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie, przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystosC deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac¢ czestotliwoscig min
6000 drgan na minute., z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi

w ptaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotykaC zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi
nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywacé butawe w jednym
miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne
miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie,
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é zgodne z
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projektem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,

zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5
mm,
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyC¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikngé dotykania wibratorem deskowania
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN
13791:2008 (lub réwnowazna) Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych i dodatkowymi wymaganiami
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg
Specyfikacjg oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie skfadnikow betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetniac wymagania zwarte w normie PN-EN
13791:2008 Ocena  wytrzymatosci betonu na  Sciskanie  w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub réwnowazna).

5.4 Warunkiatmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie
betonu.

Betonowanie w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
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najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem,

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja,

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjgc¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
I podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu.

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobe).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 (lub réwnowaznej).
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi sSrodkami transportu dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rownie, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
Pekniecia sg niedopuszczalne,
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
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Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierobwnosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu,

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogdine.
Deskowania powinny byC¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych: a) parciem swiezej masy
betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewniac odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

zapewniac¢ odpowiednig szczelnosc,

zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty.
Deskowanie zaleca sie wykonywaé¢ z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejka,
ptyty pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek 32 mm, maksymalna szerokos¢ 18 cm. Dopuszcza sie
stosowanie innych deskowan systemowych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania
powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez okrywanie drewna
sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w
kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢
toksyczny, deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywa¢ deskowan
0 zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobrac¢ probki
kontrolne i badanie przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13791:2008 Ocena
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych (lub rownowazna).

6.1.2. Nasigkliwosé betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania - co
najmniej | raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
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sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z wtasciwg norma.
Probki przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
wtasciwg norma.

Nasigkliwos¢ mozna rowniez badan na probkach wycietych z konstrukcji.

6.2. Tolerancja wymiaréw.

6.2.1. Uwagi ogodlne.
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumiecC jako wymiary
minimalne, Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko
wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych
i zelbetowych.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
na | m wysokosci
na catg wysokos$c¢ konstrukcji i w fundamentach
w stupach podtrzymujgcych stropy
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
na catg ptaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dlugosci 2,0 m z
wyjatkiem
powierzchni podporowych:
powierzchni bocznych i spodnich
powierzchni gornych

7. 0ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robdt
zgodnie z projektem i Specyfikacjg

inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robét.
Zakresem robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
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Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.
Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.
lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnosc sprzetu.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

8.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robaét
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.

8.6 Jednostka obmiaru
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (lub rownowazna)

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
(lub réwnowazna)

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (lub
rownowazna)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu (lub réwnowazna)
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PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu(lub rownowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania
prébek (lub rownowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub rownowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (lub rwnowazna)

PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych -- Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (lub rownowazna)
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1.
Analiza chemiczna (lub rownowazna)

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2:

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie ”
(lub rownowazna)

PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka” (lub réwnowazna)

PN-EN 12350-4 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 5: Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 8: Beton samozageszczalny --
Badanie metodg rozptywu stozka” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 3: Badanie konsystenciji
metodg Vebe” (lub rwnowazna)

PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub réwnowazna)

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub rownowazna)

Beton zwykty.
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STS - 4 Beton niekonstrukcyjny

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw z betonu niekonstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych Specyfikacii.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:
betonu niekonstrukcyjnego C-10,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Beton Klasy C10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanie sktadnikbw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie
wagowe.

4. TRANSPORT
wg Warunki ogolne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty betonowe.

5.2. Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.
Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposob ciggly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢c w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega
przygotowanie podfoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu
betonu. Uwagi: Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla
uzyskania parametrow jakosci kruszywa i cementu oraz wody max gestosci mieszanKi
nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan
wytrzymatosci na sciskanie beton niekonstrukcyjny.
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7. ODBIOR ROBOT.
Jak w STS-3

8.0BMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (lub rownowazna)

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
(lub rownowazna)

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (lub
rébwnowazna)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu (lub rwnowazna)

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu (lub réwnowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania
prébek (lub rownowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub réwnowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw --
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (lub rwnowazna)

PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (lub rwnowazna)
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Analiza chemiczna (lub réwnowazna)

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czesc 2:

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
(lub rownowazna)

PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka” (lub réwnowazna)

PN-EN 12350-4 ,Badania mieszanki betonowej — Czesc¢ 4: Badanie konsystenc;ji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci” (lub rbwnowazna)

PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 5: Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego” (lub réwnowazna)

PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 8: Beton samozageszczalny --
Badanie metodg rozptywu stozka” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 3: Badanie konsystencji
metodg Vebe” (lub rwnowazna)

PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub rownowazna)

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub rownowazna)

Beton zwykty.
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STS -5 Izolacje przeciwwilgociowe
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na
elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji  paroszczelnych, przeciwwilgociowych i  przeciwwodnych
powtokowych, z materiatow rolowych.
izolacje powtokowe z roztwordéw asfaltowych na zimno dwukrotnie
izolacje przeciwwilgociowe 2x papa na lepiku taw fundamentowych, podposadzkowez
folii izolacyjnej
izolacje wodochronne z ptynnej folii

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow proponowanych
materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Hydroizolacje powinny:
stanowic ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej
czeéci od wody lub pary wodnej;

Scisle przylega¢ do izolowanego podkitadu; nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebieh lub wybrzuszen;

by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje a mianowicie:

. po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

. po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

. W temperaturze otoczenia nie nizszej niz

+5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorgco;

+10°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i
folii ptynnych:

+15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;
Nie dopuszcza sie fgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych
materiatéw, réznej klasy odpornosci , jako réwnorzednych zabezpieczeh ( np. zaprawy
wodoszczelnej z materiatami rolowymi) .
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb
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wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg
podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze
spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN-EN, lub rébwnowaznych) lub posiadajg
odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna
wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposoOb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno byc:
trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podiozem nalezy poditoze doktadnie
oczysci¢ i odpylic.
Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powlokowe izolacje z
materiatow bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec ),
czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonaé
zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowa¢ pod katem 45° na
szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
lecz nie mniejsze niz 1 %.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych
materiatdw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnosé nie powinna przekraczac
5%),

2. Powitoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg
wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)
dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej
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+5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byfa nizsza niz
0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed
podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajgca w grunt,
Nalezy wykonac¢ izolacje powtokowe z mas asfaltowych a nastepnie zazbroi¢ warstwg
tkaniny techniczne.

Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na sciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie
zasypywania wykopu

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wkiadek wzmacniajgcych mogg byc¢
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, Scian
piwnicznych itp.

1. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a fgczna grubos¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny
by¢ one podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego
podczas jego rozprowadzania na podkfadzie nie powinna byc¢ nizsza niz 140°C.

3. Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z
wtokien szklanych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na
powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie
moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

4. Izolacje powtokowe z folii ptynnych mogg byé stosowane jako samodzielne
izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz i
na zewnagtrz budynkow zgodnie =z instrukcjami technicznymi producenta. llos¢
naktadanych warstw - minimum 2 kazda 500g / m2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbidr robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i
instrukcjach producentow materiatow.

6.3. Odbiér hydroizolaciji

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

odbidr ostateczny (koricowy).

6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

jakosci materiatéw:

podkfadu pod izolacje,
kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
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uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych
na przecieki.
Odbioér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.
Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu:
poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikow sciekowych,
poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
oraz rejestracje wszelkich, usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkow
w podkfadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac¢
sprawdzenie:
ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc
przenikania przewoddw i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,
oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
fatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadéw itp.).
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byly doktadnie ze sobg potgczone (bez
mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnos$ci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robaét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy) ST

Odbioér czesciowy polega na kontroli:

jakosci materiatéw podktadu pod izolacje

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i
obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
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budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatow budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentaciji.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.4. Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca
dokumentacja techniczna:

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jakosSci
wystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych
na polecenie kierownika roboét, protokoty z odbiorow czesciowych,

dziennik budowy (dziennik wykonywania roboét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktéorym powinna byc
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru
robot stwierdzono usterki lub wadliwosé wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w
protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdlne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne --
Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci. (lub réwnowazna)

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody
badan i wytrzymato$ciowych. (lub réwnowazna)

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji

wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiardéw (lub rwnowazna)
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PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady
pobierania prébek (lub rownowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, tom

i Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.
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STS -6 Izolacje z folii
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji z folii PVC

1 2Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1 3Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
izolacji podposadzkowej z folii PVC dwuwarstwowo

1.4 Okreslenia podstawowa
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Specyfikacji "Wymagania Ogdlne"

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Projekt technologu zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza
Dokumentacjg Projektowg obejmujacy.

2. 0 MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze
spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN-EN, lub rownowaznych) lub posiadajg
odpowiednie aprobaty techniczne.

Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3.0 SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.0 TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza
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Podtoze powinno by¢:
trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢C wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu
zapewnienia prawidtowej wspétpracy izolacji z podtozem nalezy podtoze doktadnie
oczyscic i odpylic.
Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane powinna by¢ gtadka ( bez
wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢ ), czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach
powierzchni izolowanych nalezy wykonac zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5
cm lub sfazowaé pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.
Spadki podioza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
lecz nie mniejsze niz 1 %.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z materiatdw przyklejanych
do podktadu lepikiem asfaltowym nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.
1. Gruntowany podkfad powinien by¢ suchy a wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac¢
5%,
2. Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg
wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)
dopuszcza sie gruntowanie podfoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta
nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed
podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajgca w grunt,
Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na sciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie
zasypywania wykopu.

Izolacje z wyrobéw rolowych z tworzyw sztucznych
Izolacje z wyrobow rolowych z tworzyw sztucznych sg przeznaczone do wykonywania
izolacji wodochronnych jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
pod posadzki i Scienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkow zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.
Folie z PVC moga by¢:
- mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow
- klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami
Folie z PVC klejone do podtoza mozna dodatkowo mocowaé mechanicznie
Zaktady z folii PVC nalezy tgczy¢é za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanonu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelni¢ tzw.
Uptynniong folig. Dopuszcza sie tgczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania.
Mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu fgcznikéw
mocujgcych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej,
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a nastepnie na dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy
spodnie, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tgcznikow
mocujgcych. Nie nalezy klei¢ zaktadéw nad tgcznikami mocujgcymi.

Zakonhczenie izolacji pionowej z folii kubetkowej nalezy wykonac tz. listwg startowg
uzywang do docieplen budynku w celu zabezpieczenia zakonczenia przed odspajaniem
sie koncowek, lub mechanicznymi uszkodzeniami.

Listwe nalezy zamocowac tgcznikami mechanicznymi do podtoza ceglanego a nastepnie
zabezpieczy¢ masg asfaltowg przed przenikaniem wilgoci lub wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbior robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.
6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, odpowiednich normach PN-EN
(lub réownowaznych) i instrukcjach producentéw materiatow.
6.3. Odbiér hydroizolacji
Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:
odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
odbior ostateczny (kohcowy).
6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
jakosci materiatéw:
podktadu pod izolacje,
kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc Wrazllwych
na przecieki.
Odbidér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.
Odbidér podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu:
poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikéw sciekowych,
poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkbw w
podktadzie, braku zaokrgglen Iub sfazowan w narozach, braku
prawidtowego osadzania wpustéw itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac
sprawdzenie:
ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc
przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,
oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy,
fatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢é uwage, aby wkiadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byty doktadnie ze sobg potgczone (bez
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mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnagtrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukciji
dociskowej lub grubos$ci warstwy dociskowej oraz jej zgodnos$ci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbiér czesciowy polega na kontroli:

jakosci materiatow

podktadu pod izolacje
Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia
szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatbw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.4. Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych
uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne
badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnagtrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukciji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona
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nastepujgca dokumentacja techniczna:
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami)
z naniesionymizmianami dokonanymi w trakcie robot,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikow badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika robdt, protokoty z odbioréw
czesciowych,
dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktéorym powinna byc¢
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru
robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢é wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w
protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robdét

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. DOKUMENTACJE ZWIAZANE.

PN-EN 13984:2013-06 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci
(lub réownowazna)

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady pobierania probek (lub
réownowazna)

PN- EN 13707: 2006+Al: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci. (lub rownowazna)

PN-EN 13859-1+A1: 2008 - Elastyczne wyroby wodochronne. Definicja i wkasciwosci
wyrobéw podktadowych. Czesé 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.
(lub réownowazna)

PN-EN 13956: 2006 - Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokry¢ dachowych -- Definicje i wtasciwosci. (lub rownowazna)

PN-EN 13967: 2006+Al: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych --
Definicje i wtasciwosci. (lub rwnowazna)

PN-EN 13969: 2006+Al: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci. (lub rwnowazna)

PN-EN 13970: 2006+Al. 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby
asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wiasciwosci. (lub
rownowazna)

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wlasciwosci.
(lub rownowazna)
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PN-EN 14909: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej Definicje i wiasciwosci. (lub
rownowazna)

PN-EN 14967: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej Definicje i wkasciwosci. (lub rownowazna)
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STS- 7 1zolacje termiczne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych:

- izolacja z ptyt styropianowych FS-20 gr.10 cm ,8cm

- izolacja z ptyt styropianowych FS-20 gr.5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okresleniami podanymi w ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ukfadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢
wykonania. 1zolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie

doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne
niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje projektantéw. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac
przepiséw bhp i ppoz.

2. MATERIALY
2.1 Zastosowane materiaty.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych w budynku sa:

- ptyty ze styropianu samo gasngcego.
Styropian powinien odpowiada¢ normie branzowej PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja i posiada¢ swiadectwo ITP (lub rownowaznej).

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Piyty z welny mineralnej i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig
termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w poziomie, scisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Wystajgce wewnatrz srodka transportu Sruby i inne czesci nalezy usungc i zabezpieczy¢
aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z
rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania
i odbioru robét ogéinobudowlanych w zakresie przepiséw bhp i ppoz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonanych robdét nalezy objg¢ poszczegdlne ich etapy:
jakos¢ podtoza,
doktadnosc¢ stykow ptyt styropianowych,
dokfadnosc klejenia ptyt do podtoza,
réownos¢ ptaszczyzny ocieplenia,
grubos¢ warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem).

7. ODBIOR ROBOT.
Odbidr powinien zostac przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

- po dostarczeniu materiatdw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozenia warstwy ocieplajgce, ale przed utozeniem

warstwy gtadzi cementowej.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta oraz zgodnos¢ materiatdbw z normami lub Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Odbior podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
jakosci wykonania paraizolaciji.
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow,

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

potgczenie warstw z podtozem.
Odbiér korncowy powinien polegac¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (lub rownowazna)
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STS - 8 Konstrukcje murowe
1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji murowych z betonu komérkowego.

- nowe Sciany z pustakow z betonu komorkowego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow proponowanych
materiatow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN-EN, lub réownowaznych) lub posiadajg
aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw
wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe
Rozroznia sie kategorie | i kategorie |l elementow murowych.
Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystgpienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatoSci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.
Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementdéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na
konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.
Przy wznoszeniu s$cian nalezy stosowal sie Scisle do zalecen i podanych przez
producenta technologii wykonawczych.

Zaprawy do murowania
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:
Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte,
zawierajgce kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w Instrukc;ji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,
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Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ zgodne z PN-EN 845-1+A1:2016-10 -
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki (lub rownowazna).

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na
gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych (lub réwnowazna). Przekréj bednarki powinien wynosic
co najmniej 2 x 20 mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg PN-
EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego -- Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia (lub rownowazna).

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢é przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.
5.2. Warunki przystgpienia do robét murowych
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzié kontrole co najmniej:
1. zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentéw,
2. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow krzyzowania Scian,
3. zgodnosci wtasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
4. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéow wyrobdw
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 --
Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych (lub réwnowazna).

5.3. Zasady ogdlne
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.
Spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢
CO najmniej 0 6 cm.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy).
Sciany dzialowe z elementdw gipsowych nalezy murowaé¢ po wykonaniu stanu
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surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m
w przypadku murow z blokéw i pustakdw. W miejscach potgczeh murow wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowal zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych
réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub przerwy
dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, sniegu,
kurzu) za pomocg folii, mat itp.

W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murow, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub
gdy wystepujg opady ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np.
przez ostonigcie od gory pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropu za
pomocg wiencow zelbetowych.

Szybkos¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
w murze i jej wytrzymatosci.

Liczba elementow potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna
przekraczac¢ 15%.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub Zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny byc¢
wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.
Elementy powinny byC czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem
zwilzone wodg nie dopuszcza sie wbudowywania elementdéw uszkodzonych w stopniu
przekraczajgcym wielkosci podane w PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub rownowazna).
W scianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych,
Grubosé¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywaé rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na
spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm
od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢é o 5 mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatbw. Wymagania i badania przy
odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub
rownowazna).

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentaciji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowig
nastepujgce badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych
Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzac¢ zaréwno w trakcie
odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robdt
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujgce
przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w normie. Do badania robét zakohnczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robaét.
Opis badan. Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a
budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.
Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gldwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw
otworéw nalezy przeprowadzac przez porownanie muréw z dokumentacjg techniczng i
stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i wysokosci murow nalezy dokonywacC tasmg stalowg z podziatkg
centymetrowg, zas grubosci murow i wymiaréw otworow — przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
Jako wynik nalezy przyjmowacC wartos¢ srednig pomiarow wykonanych w trzech
miejscach.
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potgczen, utozenia nadprozy
i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdt przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie
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wznoszenia murow i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05 (lub réwnowazna).
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli
dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkoSci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i fatg
kontrolng lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowg
Prze$wit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac¢
wartosci podanej w normie
Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni,
wykonane roboty murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku
gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét murowych lub
tylko ich czesci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy

W  przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z
wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu
budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym
w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w
dokumentaciji.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
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8. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdlne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czesc 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych (lub
rbwnowazna)

PN-EN 845-1+A1:2016-10 - Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murow -- Czesc¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki (lub rownowazna)

PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czesc¢
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych (lub réwnowazna)
PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego -- Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlinego
przeznaczenia (lub rownowazna)

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie (lub
rownowazna)

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan (lub rownowazna)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub rownowazna)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku (lub rownowazna)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci (lub réwnowazna)

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (lub réwnowazna)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska (lub rownowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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STS - 9 Zbrojenie konstrukcji betonowych

1.0 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacje.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,
Wymagania Ogolne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
Srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do
niej naprezen w sposob czynny.

Zbrojenie gtadkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A -0 i A -I.

Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A - 11, A - lII..

1.4 Zakres roboét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robo6t wchodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okrggtymi
gtadkimi ze stali A-l; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi
ze stali A-1ll; przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretow.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
podano w ,Wymagania Ogolne"

2.0 MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
Stal wg PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu --
Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw, wykonac ze stali klasy A-
[IN(RB500W). Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych wymienionych
w punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki
ze stali AllIN Siatki zgrzewane ze stali gatunku QS24 (lub réwnowazna).

2.1.2 Dostawa stali.
Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie,
na podstawie atestu, w ktory powinien byC zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwaorcy,
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- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

- Srednice nominalna.

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowe;j stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kryteria:

- na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,

- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miescic
sie w

granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym,
na podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkdw.

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z
Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojami. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Projektu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Czyszczenie zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

- Prety zatluszczone Iub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcz,

- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka,

- Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie.

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

- Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Projektu.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.
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Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 --
Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
(lub rownowazna).
taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw (lub rbwnowazna). Wykonawca zapewni przygotowanie siali na
stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu
Budowy, wyposazonym w urzgdzenia do giecia i prostowania pretéw stalowych o
Srednicy do 25 mm.

5.3 Montaz zbrojenia
Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czes$ciowym deskowan.
Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwdérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania
w betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami
przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jak w Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wedtug zasad
podanych w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

8.1 Odbiér dostawy stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- Znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
dla kazdej wigzki pretdw.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia
Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
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9. 0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Jak w pkt 9 "Wymagania ogolne".

10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw.

PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkéw. (lub réwnowazna)

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia (lub rwnowazna)

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1.:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw (lub réwnowazna)

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych. (lub réwnowazna)

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne. (lub rownowazna)

PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czes¢
1: Ztgcza spawane/zgrzewane nosne. (lub rownowazna)

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czes¢
2: Ztgcza spawane/zgrzewane nienosne. (lub rownowazna)

PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. (lub
réwnowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, nr A6/2012 ,Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.
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STS - 10 Podktady pod posadzki

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podktadow pod posadzki.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

podktady z ubitych materiatow sypkich gr. 10,15,30 cm

podktadéw betonowych C10 gr.10 cm

warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 2,0 kg/ dcm3, wykonany
z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang

2. MATERIALY.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku (lub réwnowazna).

2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
2.1.3. Badania podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2012 (lub rownowaznej) - Cement -- Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.
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2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.
Dla cementy pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

Dla cementu luzem.
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przeznaczone do
pneumatycznego =zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie trwato$ci podanym przez wytworce, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.
2.2. Piasek.
Piaski do zaprawy powinny charakteryzowaé sie statosciag cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia, pozwalajgcg na wykonanie partii zaprawy o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy skiadowane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrédet nalezy spowodowac
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji zaprawy.
2.3. Woda
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu (lub rownowazna).
2.4. Zaprawy.
Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowe].

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
winno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

75



4. TRANSPORT.

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

"gruszkami").

llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki. w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogodlne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegdétowy program i
dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

wybér sktadnikow zapraw,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

Sposob wytwarzania mieszanki zapraw,

sposdb transportu mieszanki zapraw.

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

sposéb pielegnacji zaprawy,

Przed przystgpieniem do wylewek, powinna byC¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub rownowaznej)

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie sktadnikéw.

a) Dozowanie sktadnikbw do mieszanki powinno by¢ dokonywane wyfgcznie wagowo z
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byc¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.3.2. Mieszanie sktadnikoéw.
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Mieszanie skfadnikow winno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada, w przypadku gdy wysokoscC ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0
m)

5.4. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg zaprawy i prowadzic jg
co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobe),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
zaprawa nie bedzie sie fgczyta z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni Woda
stosowana do polewania zaprawy powinna spetniaC wymagania normy PN-EN
1008:2004 (lub réwnowazna).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST a sprawdzenie
i odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (lub rownowazna)

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
(lub rownowazna)

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (lub
rébwnowazna)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
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procesow produkcji betonu (lub rownowazna)

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu (lub réwnowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania
prébek (lub rownowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- CzesS¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub rownowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (lub rownowazna)

PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornoséci (lub réwnowazna)
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czesc 1:
Analiza chemiczna (lub rbwnowazna)

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie
(lub rownowazna)

PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka”(lub réwnowazna)

PN-EN 12350-4 ,Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 5: Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego”(lub réwnowazna)

PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 8: Beton samozageszczalny --
Badanie metodg rozptywu stozka”(lub rownowazna)

PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 3: Badanie konsystenc;ji
metodg Vebe” (lub rownowazna)

PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub rownowazna)

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na sciskanie w konstrukcjach

i prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub rownowazna)

Beton zwykty.
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STS - 11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podktadéw pod posadzki.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

warstw wyrdwnawczych cementowych gr.5 cm

wylewek samopoziomujgcych gr. 5 mm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Cement
2.1.1. Rodzaje cementu.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku (lub rownowazna)
2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow) jesli nie ma
pewno$ci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
2.1.3. Badania podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes$¢ 1: Skitad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku (lub
rownowazna)
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni - mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.
2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.
Dla cementy pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

Dla cementu luzem.
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magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przeznaczone do
pneumatycznego =zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie

w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wiazy do
oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. Piasek.

Piaski do zaprawy powinny charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia, pozwalajgcg na wykonanie partii zaprawy o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu budowy skiadowane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrédet nalezy spowodowac
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji zaprawy.

2.3. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu (lub rownowazna).

2.4. Zaprawy.

Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowej.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzgca anhydrytowym, przeznaczonym do
maszynowego lub recznego wykonywania podktadéw podtogowych pod terakote, parkiet
i réznego rodzaju wyktadziny. Nadaje sie do stosowania we wszystkich suchych
pomieszczeniach budynkédw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz innych, o ile
jego parametry techniczne spetniajg wymagania eksploatacyjne i wytrzymatosciowe
wiasciwe dla tych pomieszczen. Zaprawa moze by¢ uzyta do wykonania podktadéw w
nastepujgcych uktadach: jako zespolony by¢ stosowany tylko wewngtrz budynkow.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
winno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
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4. TRANSPORT.

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

"gruszkami”).

llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki. w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczeg6towy program i
dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

wybor sktadnikéw zapraw,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki zapraw,

sposéb transportu mieszanki zapraw.

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

Sposob pielegnaciji zaprawy,

Przed przystgpieniem do wylewek, powinna byC stwierdzona przez Inspektora
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub rownowazna).

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie skiadnikéw.

a) Dozowanie sktadnikbw do mieszanki powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
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5.3.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow winno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada, w przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0
m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane réwniez w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robaot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki z zaprawy cementowej i
wigzaniu cementu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. W

wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna byc¢
wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia zaprawy,
nalezy wczesniej podjgc¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg zaprawy i prowadzic jg
co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobe),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
zaprawa nie bedzie sie tgczyta z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni Woda
stosowana do polewania zaprawy powinna spetniaC wymagania normy PN-EN
1008:2004 (lub réwnowazna).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie
i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
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w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatobw budowlanych, Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentaciji.
7.2.2. Zakres.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatbw z ST i Projektem, Prawidtowosci
osadzenia elementow podlegajgcych zakryciu.
7.3. Odbidr kohcowy.
Odbiodr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (lub réwnowazna)

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
(lub réwnowazna)

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (lub
rownowazna)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu (lub rownowazna)

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu (lub réwnowazna)

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania
prébek (lub rownowazna)

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub rwnowazna)

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --
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Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (lub rownowazna)

PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych -- Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (lub rownowazna)
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Analiza chemiczna (lub rownowazna)

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$é¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
(lub rownowazna)

PN-EN 12350-2 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka” (lub réwnowazna)

PN-EN 12350-4 ,Badania mieszanki betonowej — Czesc¢ 4: Badanie konsystenc;ji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci”(lub rownowazna)

PN-EN 12350-5 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 5: Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego”(lub rownowazna)

PN-EN 12350-8 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 8: Beton samozageszczalny --
Badanie metodg rozptywu stozka” (lub rownowazna)

PN-EN 12350-3:2011 ,Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 3: Badanie konsystenciji
metodg Vebe” (lub rownowazna)

PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub rwnowazna)

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na sciskanie w konstrukcjach

i prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub rwnowazna)

Beton zwykty.
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STS - 12 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokrycia dachu papg termozgrzewalna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno byc¢
zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych
obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzoér techniczny powinni sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi
odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

2. Materiaty

2.1.Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia nie gorsza niz:

- bitum modyfikowany SBS

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubos¢: 5,2 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- reakcja na ogien: klasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.6. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine" pkt

4.

4.2. Transport.

W czasie transportu nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa przewozowego.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
uktadajac je w pozycji lezgcej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktadacé
dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.

- Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe.
Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy
zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢
w pozycji stojgcej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem lub uszkodzeniem.

4.3.Magazynowanie.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na
rownym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezgcej rownolegle do siebie, nie wigcej niz
w dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawierac¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a
odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

- Roztwdr asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojgce;j
z dalaod zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

5.1.09g6Ine zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

5.3.Wykonywanie robét.

1. Papa asfaltowa zgrzewana podkitadowamocowana do ptyt termoizolacyjnych za
pomocyg klejéw na zimnonp. poliuretanowego, asfaltowo-polimerowego badz innego
dopuszczonego do przyklejania ptyt termoizolacyjnych do izolacji z papy lub mas
asfaltowych bezrozpuszczalnikowych.
2.Zaktady papy styropianu laminowanego (5-cio cm) nalezy potgczy¢ poprzez
bezposrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych lub klejenie za pomocg klejow na
zimno dla danej technologii.

3. Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomocg
zgrzewania.
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4. Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

5. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty
powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej
szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang
papq).

6. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢
watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

7. Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny byc¢
przesuniete.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci materiatéw

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatow powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementdow i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w
obiekty.

6.3.Kontrola wykonania robot

W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalng:

1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych
materiatow.

2. W zakresie podtoza z ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej, mogg one stanowi¢
podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich gestosc jest nie nizsza 150 kg/m3

3. Roéwnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina
nie jest wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy
sgsiednimi elementami podtoza.

4. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

5. Prawidtowosci wyklejenia papg elementow pionowych tgczgcych sie z dachem i
przechodzgcych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15cm od
poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.

6. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzaé jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to

87



przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza.

7. Sprawdzenie przyczepnos$ci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg
zgodniong z producentem papy.8. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z
Inzynierem.9. Odbiory cze$ciowe lub kohcowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po
minimum 24 godz. od chwili utozenia papy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jak w przedmiarze robot

8. Odbiér robot

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbioér czesciowy1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu
kolejnych etapéw wykonanych robét pokrywczych.

2. Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- dokfadnosci zagruntowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.3.0dbiér koncowy
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
2. Odbiér kohcowy powinien polegaé¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi.3. Oceny technicznej robot nalezy dokonac w oparciu o odbiér
koncowy przeprowadzony komisyjnie.4. Do odbioru koricowego nalezy przedstawic
wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje techniczng i dziennik
budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wyltgczono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne --
Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci. (lub rownowazna)

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych. (lub réwnowazna)

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji

wodochronnej dachow. Okreslanie stabilnosci wymiardéw (lub rownowazna)

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady
pobierania prébek (lub rownowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom

i Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.
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STS — 13 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji
Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot blacharskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej
powlekanej,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cze$ciowym i koncowym robot
blacharskich reguluje norma PN-EN 501:1999 (lub rownowazna).

Roboty blacharskie budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

2. MATERIALY.

Do robét blacharskich nalezy stosowacé blache:

blacha ocynkowana powlekang

materiaty pomocnicze
Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom PN-EN 10230-
1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego -- Cze$¢ 1. Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
(lub réownowazna).

Gwozdzie budowlane stosowane do robdt blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego -- Czes¢ 1: Gwozdzie
ogolnego przeznaczenia (lub réwnowazna).

Wkrety samo wiercace z podkiadkg uszczelniajgcg do mocowania blachy stalowe;j
do podfoza drewnianego F4,8x35 mm

Wkrety rozporowe z koszulka i z podktadkg uszczelniajgcg do mocowania blachy
stalowej Fi 10x55 mm
3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz
recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora
4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
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Obrobki blacharskie blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Obrobke nalezy
wykonac¢ na rgbek stojgcy. Zamocowanie obrébki za pomocg tworzywowych kotkow
rozporowych (zwyktych i ramowych) z ocynkowanymi wkretami i kapturkami. Obrobki
powinny by¢ utozone na paskach papy podktadowej szerokosci dostosowanej do
szerokosci attyki wraz z ociepleniem. Obrdbka powinna wystawac¢ min. 4 cm poza lico
ocieplenia i mie¢ wyksztatcony kapinos po obu stronach obrobki.

Obroébki blacharskie parapetéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,65 mm - Nalezy osadzi¢ klocki drewniane gr.6 cm dla okien >1,5 m. Zamocowanie
obrobki za pomocg wkretow ocynkowanych z podktadka i kapturkiem. Uszczelnienia
obrobek krawedzi obrébek za pomocg masy Silikonowej.

Obrébka powinna wystawa¢ min. 4 cm poza lico ocieplenia i mie¢ wyksztatcony
kapinos oraz wywiniecia na sciany boczne osciezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a
sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2.1. Badania techniczne

Przy odbiorze roboét blacharskich sprawdza sie:

zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna,

materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia,

potgczenia i umocowania arkuszy,

uszczelniania przejs¢ przez pokrycie dachowe.

6.2.2. Warunki przystagpienia do badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzic w czasie odbioru czesciowego i
koncowego robot (odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych roboét. do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmnie;j
nastepujgce dokumenty zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie
podtoza,

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do
wykonanego pokrycia.

Przed przystapieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub
zapisow w dzienniku budowy:

- czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robot blacharskich,

- czy w okresie wykonywania robo6t z blach cynkowych temperatura powietrza nie
byta nizsza niz +5°C.

Ocena koncowa.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robd6t uznaje sie za niezgodne z
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wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z pro-
jektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu
sprawdzeniu | odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia ale nie wptywajg-
cych na jakosc, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
blacharskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot
blacharskich lub tylko ich czes$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.
Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogg by¢ przyjete.
W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy
pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnos$ci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢
do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie
wptywajgcych na jako$S¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg byC przyjete z
uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robét.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi
decyzjami Inspektora. ST oraz

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania

oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu

i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatdow z ST i Projektem, Prawidtowosci
osadzenia elementdéw podlegajgcych zakryciu.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Jak pkt 9 warunki ogdlne
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 501:1999 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka
wyrobéw z cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu (lub
rownowazna)

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego -- Czes$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia. (lub rwnowazna)
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STS - 14 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i
odbioru rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz rynien i rur spustowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowe]

Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na
teren

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsigbiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane scisle wg
dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych
nalezy przestrzega¢ przepisbow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi
odrebnymi czes$ciami dokumentaciji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢c z
autorami poszczegdélnych opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny
posiadac atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rynny majg wymiar 120
mm, rury spustowe 100 mm.

Rynny jak i rury spustowe sg elementami prefabrykowanymi .

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny byc¢
sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni.
5. WYKONYW ANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Doktadnos¢ wykonania.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta. Rynny
zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5%, do tgczenia elementéw rynien stosowac
Spoiwo cynowo-otowiane.

Uchwyty podtrzymujgce rynny nalezy instalowaé w odlegtosci 70-100cm. Zigczki,
narozniki i leje spustowe nalezy dotgczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w
chwytakach. Montaz rynny nalezy rozpoczga¢ od uchwytu centralnego. Przed
zatrzasnieciem rynny w kolejnych uchwytach, nalezy upewnic¢ sie ze potrzebne odcinki
zostaty poprawnie potgczone.

Rury spustowe sg gtadko zakonczone i rownolegle przylegajg do $ciany .Uchwyty
mocujgce rury spustowe rozmieszcza sie co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla
instalacji poziomych, powinna by¢ zachowana pionowos¢ rur z doktadnoscig do 5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom |.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku
budowy, stwierdzenie zgodnosci w zakresie gatunku, wymiarow, rozstawu, potgczen
poszczegdblnych odcinkdw,

sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow, prawidtowosci zamocowania i sposobu
wyrobienia w nich spadku,

stwierdzenie czy rynny i rury nie majg wad materiatowych, dziur i pekniec,

stwierdzenie pionowosci rur spustowych
7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6
Specyfikacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot
9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje,
wymagania i badania (lub réwnowazna)

PN-EN 12200-1:2016-05 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
wody deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig — Nieplastyfikowanypoli
(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (lub
rébwnowazna)

PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad (lub rownowazna)
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STS-15 STOLARKAI SLUSARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz:

stolarki okiennej PCV,

montaz podokiennikow wewnetrznych z PCV,

stolarki drzwiowej,

montaz sSlusarki stalowej drzwiowej,

montaz oscieznic drzwiowych,

montaz samozamykaczy,

montaz typowych wytazéw dachowych

montaz elementow balustrad schodowych i pochwytéw sciennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami producenta i instrukcja wbudowania, akceptowang przez
Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien byC przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizaciji
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych miec
wptyw na nosnosc¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzania okien i drzwi i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonac
pomiaréw wykonawczych.
2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.
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Zastosowanymi materiatami sa:

okna z PCV czterokomorowe szklone szkiem zespolonym pojedynczym z
mikrowentylacja.

parapety wewnetrzne PCV o szerokosci dostosowanej do potrzeb (pomiary
przedwykonawcze)

drzwi zewnetrzne drewniane petne,

skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone,

oscieznice drewniane,

drzwi zewnetrzne petne p.poz. EI-60,

drzwi dwuskrzydtowe p.poz. EI-60 szklone szklem zespolonym bezpiecznym,

pianki silikonowej i pianki montazowej,

tgcznikdw mechanicznych i kotew.
3.SPRZET

Roboty mozna wykonacC przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosc
elementow i wykluczona ewentualnosc ich uszkodzenia.

Okna dostarczane sg przez producenta na paletach, zabezpieczone folig. Warunki
przechowywania elementéw bram, elementow tgczgcych i pomocniczych powinny
zapewniaC statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% Ilub w magazynach
pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowa¢ je od materiatbw budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki, nalezy ocenic
mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i wypoziomowania.

sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy
ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzag
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchyiki wymiarowe.

Montaz Slusarki

Przed przystgpieniem do zabudowy Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia
wymiarow otwordéw, oraz sprawdzi¢ podziaty drzwi zgodnie opisem w dokumentacji
technicznej.

Zasady wbudowywania $lusarki powinny by¢ zgodne z ogodlnie obowigzujgcymi
przepisami, projektem, oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej.

5.3. Opis ogdiny.
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Do mocowania stolarki, nie wolno uzywa¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane elementy.

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywofanych ciezarem
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia
elementow metalowych nalezy wykona¢c w sposéb zapewniajgcy mozliwosc
swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury.
montaz balustrad i pochwytéw
Montaz balustrad polega na:

- wykonaniu otworow kotwicznych w podtozu
-ustawieniu i zamocowaniu kotwami wklejanymi do podtoza
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objgé poszczegolne ich etapy:

- wykonczenie oscieznicy otworow okiennych i drzwiowych,

- mocowanie oscieznic,

- uszczelnienie oscieznic,

- mocowanie parapetow wewnetrznych,

- dziatanie mechanizmow zamykajgcych,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami

- standw powierzchni;

7.2. Odbidr kohcowy.

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene
sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglagdu zamontowanych
bram.

doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca
ochrone przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wéd opadowych przez element

- prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajgcych, - okna, drzwi i
bramy powinny sie lekko otwierac i zamykac¢

- wszystkie elementy powinny posiadac zabezpieczenia przed korozjg
8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wasciwosci
eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne (lub rownowazna)

PN-EN 12608-1:2016-04 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu)
(PVC-U) do produkciji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badan -- Czesc¢
1: Niepowlekane ksztattowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych kolorach (lub
rébwnowazna)
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STS-16 TYNKI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikac;ji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych cementowo - wapiennych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo - wapiennych.

gruntowanie srodkami zwiekszajgcymi przyczepnosc¢

tynk gipsowy na scianach gr. 3 mm

tynk gipsowy na stropach gr. 3 mm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, instrukcjami
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg. Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie tynkow cementowo - wapiennych, wewnetrznych powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z
wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét,
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasnic¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzahn projektowych mogacych mieé
wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacije projektantow.
2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na
budowie. Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegolnosci nie zawierac
siarczandéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany
przez producenta atest.
Srodki adhezyjne dla zwiekszenia przyczepnosci tynku
Gips tynkarski
3.SPRZET.
Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna
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wykonac przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed
wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest
kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno
byC wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna
nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek
gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢é zabezpieczone przed
Zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo — wapiennych zgodnie z normg
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska, dla tynkéw gipsowych zostaty opisane w PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe - Czesc¢ 1: Definicje i wymagania (lub rownowazna).

5.3. OPIS OGOLNY.

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych powinny byc¢:

zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkow nalezy podtoze zagruntowacC Srodkami
zwiekszajgcymi przyczepnosc.

Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Tynki zewnetrzne nalezy wykonywac jako troj warstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce
sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i
odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 m.
Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykonac¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonac z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo -
wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubos¢ warstwy narzuty powinna wynosic¢ 8- 15mm

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do
wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy
zacierac jednolicie, gtadkg pacg drewnianag.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢
zwilzane wodg.

Gtadz gipsowa gr. 3 mm na Scianach gipsowych nalezy nanosi¢ packg stalowg z
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rownomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. Po naniesieniu
kazdej warstwy nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie w celu likwidacji nieréwnosci.

Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzi¢ jakoS¢ naniesionej gtadzi i w razie
koniecznosci wyrownac¢ miejsca papierem sciernym, lub warstwg gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonanych roboét nalezy objg¢ poszczegdlne ich etapy:

osadzenie oscieznic (z wyjagtkiem aluminiowych),

jakosc¢ podtoza,

uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano -
montazowych".

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbiér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametrow dostarczonych na budowe sktadnikow oraz sprawdzi¢ stan
podtoza.

7.2. Odbiér koncowy.

7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnos¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn
tynkow, gtadkosc¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekdw, pekniec,
wypryskow i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza (min.
0,025 MPa).

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska (lub rownowazna)

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czesc¢ 1: Definicje i wymagania.
(lub réownowazna)
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STS -17 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.
dwukrotne malowanie tynkow farbami emulsyjnymi akrylowymi
dwukrotne malowanie tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi
dwukrotne malowanie podtozy gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami,
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny by¢é zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich
wykonania. Wykonawstwo robét malarskich zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robat,
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystgpieniem do robot
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje projektantow.
Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin. Réwnoczeénie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatbw nalezy
zachowa¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne,
wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza byc¢
przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do
stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp.
Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i
posiadac ocene higieniczna PZH.
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Farby powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg wg PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja
ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan reakcji na ogien (lub rownowazna)

oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

ttumic¢ dzwieki ,by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu ,nie zawiera¢ rozpuszczalnikow
ani substancji lotnych ,

by¢ odporna na dziatanie promieni UV  by¢é odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych ,

nie przyjmowac brudu ,nie zmienia¢ barwy ,by¢ odporna na szorowanie

Do malowania obrébek blacharskich nalezy uzy¢ farb stosowanych do powierzchni
ocynkowanych

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na
ktory sktadajg sie: farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnego
stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podktad
alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia.

Mozliwe jest réwniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spetniajgcej role podkfadu i
warstwy nawierzchniowej jednoczesnie

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletdw natryskujgcych lub
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je
transportowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy
ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.

Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robét malarskich zgodnie z odpowiednimi normami PN-
EN (lub rownowaznymi) i zaleceniami producenta. Wszystkie uzyte farby i lakiery musza
posiadac odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny
PZH i odpowiadac polskim normom.

5.3. Opis ogoiny

5.3.1.Malowanie farbami silikatowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych,
tynkow cementowo-wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.
Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowac i zeszlifowad, jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna
przekraczaC¢ 4% (wg zalecen producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W
temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac. Do pierwszego malowania farbe
nalezy rozcienhczy¢ wodg w ilosci 20-30%.Kolejne warstwy mozna nakfada¢ po
wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
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petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb akrylowych nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb
emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane
mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i
po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna
zmywac wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementow metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposob:
starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczow, topnikdw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow j ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
elementy nowo wykonane powinny byC¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia
oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-
20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaC 85%. Nie dopuszcza sie
wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy,
we wczesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych, jak réwniez pod
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po
podtozu, po natozeniu dwéch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubosc
dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosi¢ ok.
25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢
dodatkowg warstwe po wyschnieciu zasadnicze] powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce
sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powiok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow
natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Naktadanie warstwy
malarskiej nalezy rozpoczgé od goéry i przestrzegaC rownomiernego pokrywania
wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby mogg by¢ naktadane
po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej)
Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien
pozostawac odizolowane od wptywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robdt nalezy objgé poszczegdlne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic
itp.),

grubo$¢ powtoki malarskiej,

gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

jakosc¢

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiodr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i
lakieréw oraz ich okres trwato$ci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza
do malowania.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
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atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatdw, zgodnos¢ wykonane;j
powtoki z dokumentacjg techniczng,

grubos$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

stopien wyschniecia,

stan powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia
farby, jednolitos¢ barwy i potysku,

odpornosci na wycieranie i uderzanie.

rownomiernosc¢

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w warunkach ogoélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien (lub
rébwnowazna)

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy i definicje (lub rownowazna)

PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery — Wy-roby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnagtrz — Klasyfikacja i dobor (lub rownowazna)

PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery — Wy-roby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnagtrz — Czesc¢ 2: Wymagania eksploatacyjne (lub rownowazna)
PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery — Wy-roby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz — Czes¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach
atmosferycznych (lub rownowazna)

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy po-wiokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja (lub réwnowazna)

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wy-roby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 1: Klasyfikacja (lub réwnowazna)
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery — Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa — Czesc¢ 1: Powtoki z farb proszkowych (lub réwnowazna)

PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery — Po-witoki z farb proszkowych do ocynkowanych lub
szerardyzowanych wyroboéw stalowych do celéw konstrukcyjnych (lub rownowazna)
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich — Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich (lub réwnowazna)

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemdéw malarskich — Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacii
dotyczacej nowych prac i renowacji (lub rownowazna)
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STS - 18POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ptytkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne,.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot:
uktadanie posadzek w pomieszczeniach ogolnodostepnych z ptytek
ceramicznych 30x30 cm
cokoliki z ptytek ceramicznych wys.15 cm
oktadzina schodow wewnetrznych i zewnetrznych ptytkami ceramicznymi

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow proponowanych
materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robdt
posadzkowych oraz oktadzin z ptytek sciennych zgodnie z odpowiednimi normami PN-
EN (lub rownowaznymi).

Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie

z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia
od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem

w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny lub innym rownorzednym
dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania
odpowiednich norm (PN-EN, lub réwnowaznych) lub posiadajg aprobaty techniczne, w
przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Ptytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowacl ptytki ceramiczne lub
gresowe posiadajgce aprobaty techniczne

Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okres$lonym w Instrukcji ITB i powinna byé przygotowana
wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiadac
odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna
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by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury
Zaprawa wyrownawcza / samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podkiadéw
pod pitytki powinna posiadaé odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom

okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury.
3. SPRZET:

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢é przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Podktady pod ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej
i szorstkiej. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie
Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby tata dtugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5
mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od pionu, poziomu lub od ustalonych
spadkow nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci ,szerokosci lub wysokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Podktady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy wyrownawczej wykonuje sie

z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie
stosowac instrukcje producenta materiatdw j.w. dotyczgce metod przygotowania
powierzchni, gruntowania istniejgcych podktaddéw, oraz grubosci naktadanych warstw.
Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytkipowinna by¢ dostosowana do
wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.
Prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania

Prawidtowos¢ wykonania powierzchniptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢
dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm
przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i
trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie
powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowosc¢ spoin.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc, szerokosé¢ lub wysoko$é pomieszczenia
po_inny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci. szerokos$ci lub wysokosci - dla ptytek gatunku
pierwszego

3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci, szerokos$ci lub wysokosci - dla ptytek gatunku
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drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byc¢
dobrana do wymiarow ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢é czysta W miejscach
przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm. Cokoty powinny byc¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku
posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych
nierdzewnych lub aluminiowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbior robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach
producentéw materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczeh (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek i okfadzin nie majgce dokumentéw
stwierdzajgcych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie: a) prawidtowosci wykonania
powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

C) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem, d) grubos$ci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomocg
taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu. Przeswit miedzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig
do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzic¢ przez lekkie opukanie
miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
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zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1
m2nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
6.3. Ocena wynikow badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik
dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy
7. ODBIOR ROBOT,
7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w

trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatobw budowlanych

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek,

7.3. Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania (lub réwnowazna)
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne (lub rownowazna)
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania (lub réwnowazna)
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych (lub rownowazna)
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.
(lub rownowazna)
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa (lub rownowazna)
PN-EN 1SO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
(lub rownowazna)
PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni (lub rownowazna)
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STS - 19 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacii.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

sufitow podwieszanych ptyt GKF,
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w informatorach i poradnikach
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi odbioru roboét jak i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.

ruszt systemowy

ptyty GKF
3. SPRZET.
Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego i tradycyjnego.
4. TRANSPORT.
Transport i magazynowanie elementow do sufitbw podwieszonych przeprowadzic
zgodnie 2 informatorem - poradnikiem producenta, do transportu nalezy stosowac srodki
transport: samochdd skrzyniowy, samochod dostawczy.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdot.
5.1. Sufit podwieszony.
Sufit podwieszony nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,Informatorze —
Poradniku” producenta sufitow podwieszonych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole robét przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13964:2014-05 -
Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan (lub réwnowaznej)
Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegolne etapy:
mocowanie rusztu (zawiesi),
mocowanie opraw oswietleniowych,
poziomos¢ ptaszczyzny sufitu.
7.0DBIOR ROBOT.
Odbidr robot nalezy przeprowadzié po ich zakonczeniu w oparciu o zasady podane w
pkt. 5. Odbior kohcowy zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu do ktérego
nalezy dotgczy¢é niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze
Swiadectwo wystawione przez producenta.
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8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAW A PLA TNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan.

PN-EN 13964:2014-05 - Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan (lub
rownowazna)
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STS - 20 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt jest wykonanie termomodernizacji scian zewnetrznych budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

- docieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg gr 15cm i 10cm,

- tynki cienkowarstwowe akrylowe

- obrobki parapetéw zewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatéw i sprzetu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przy wykonywaniu ocieplen $cian prace powinny przebiega¢ w nastepujgcej kolejnosci i

obejmowac :

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdbw, sprzetu i urzadzeh, montaz
rusztowan),

- zdjecie obrébek blacharskich, przewodéw, kabli, tablic, itp.

3. SPRZET.

Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac :
- szczotki druciane do czyszczenia Scian (reczne i mechaniczne),
- pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,
- pace drewniane z papierem sciernym do wyréwnywania styropianu,
- nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz
pace z tworzywa sztucznego,
- listwy do sprawdzania ptaskosci $cian, pion, poziomica,
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
- mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
- urzgdzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe state, lub wiszgce,
- aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowaé
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
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Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Piyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajgc
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Piyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w
przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno byc¢
wyposazone w srodki p.poz.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogéline

Ocieplanie scian w systemie bezspoinowym, polegajg na zamocowaniu na
zewnetrznych ptaszczyznach scian ptyt materiatu ocieplajgcego, natozeniu na nie
warstwy podktadowej (bazowej) zbrojonej siatkg z widkna szklanego, oraz wykonaniu

wyprawy elewacyjnej.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie do ocieplenia Scian kazdego systemu
(systemow) objetych Instrukcjg ITB 334/2002, pod warunkiem spetnienia wymagan

p.poz.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materiaty, aktualnych
Swiadectw lub aprobat ITB, dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. Jako
zasade nalezy przyjgc stosowanie tylko tych materiatow, ktore sg przewidziane w
Swiadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest tgczenie
materiatéw z roznych systemow.

Przy realizacji ocieplenia nalezy stosowaC szczegétowe wymagania zawarte w
Swiadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez
producentéw i dystrybutoréw materiatdw. W szczegdolnosci stosowa¢ wymagane
preparaty gruntujgce oraz zachowywacC nakazane odstepy czasowe przy naktadaniu
kolejnych warstw.

5.2 Materialy

SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN METODA BEZSPOINOWA

Piyty z wetny mineralnej - zaleca sie stosowanie ptyt lamelowych wetny kamiennej o
prostopadtym do powierzchni uktadzie widkien, co umozliwia mocowanie bez
koniecznos$ci stosowania tgcznikow mechanicznych, na podtozach nowych i nosnych do
wysokos$ci 25m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem klejenia zaprawg systemowa.
Co do wymiardw - lamele i ptyty - winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN-
822:2013-07 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugo$ci i
szerokosci” (lub réwnowazna) oraz PN-EN 823:2013-07 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Okreslenie grubosci” i powinny zamykac sie w zakresie od -1 do +3mm
(lub réwnowazna).

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej
powinna spetnia¢c wymagania PN-EN 1604:2013-07 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Okreslenie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych” i powinna zamykac sie w przedziale + 1mm . (lub
rébwnowazna)

Wymiary lameli: dtugo$é/szerokosé/grubosé = 1200/200/50 do 200mm

Wymiary ptyt: dlugosc/szerokosc/grubos¢ = 1200/600/50 do 200mm
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Preparat gruntujgcy

Stosowac¢ mozna zamiennie preparat gruntujgcy pod tynk minelarny i silikatowy.

Siatka z widkna szklanego bezwezetkowa o0 0o gramaturze 145 lub 165g/m?

mineralna szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w
metodzie ,lekkiej” — kolor biaty,

akrylowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w
metodzie ,lekkiej”,

mozaikowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w
metodzie ,lekkiej”,

preparat gruntujgcy do gruntowania podtoza (tynkow),

podktadowa masa tynkarska do gruntowania podfoza pod wyprawe z tynku
szlachetnego,

tgczniki @8/210 i 120 do termoizolacji ze styropianu (odpowiednio grub. 10 i 5cm) do
termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w Scianie z cegty petnej i
betonu, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem wbijanym).

taczniki @ 8/190 do termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w scianie z
bloczkow betonu komorkowego, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem
whbijanym).

Kit kauczukowy elasto-plastyczny, gesty.

Profile wykonczeniowe: listwa startowa, kgtownik perforowany do naroznikéw, profil
.kapinos”.

Blacha ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.

Materiaty uzupetniajgce : kotki rozporowe - wkret ocynk. z koszulkg z tworzywa
sztucznego, fgczniki ocynk., ptaskowniki ocynk., nity zrywalne, gwozdzie ocynk., papa
asfaltowa, podkfadowa itp.

5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych
srodkow antyadhezyjnych. Luzne czesci oraz pozostatosci po wczesniejszych
warstwach usungé. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-
wapienne lub cementowe jak rowniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki
malarskie mozna dopuscic¢ jezeli posiadajg odpornos¢ na odrywanie przynajmniej 0,08
N/mm2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ lub zagruntowaé podktadem na silnie lub
nierbwnomiernie chtonne podtoza.

5.4 Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysoko$¢ cokotu
zaznaczajgc go np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z
tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony
profilu, doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki
na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po
obu stronach profilu. Nierbwnosci Scian nalezy wyrowna¢ przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Wzajemne tgczenie listew dokonaé specjalnymi klipsami
montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
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Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg oscieza utworzone z
nachodzgcych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gdérne zakonczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg
systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wibkna szklanego, aby
uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie
krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg byC bezwzglednie tak
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie.

5.5.Klejenie ptyt ocieplajgcych

W przypadku bardzo rownego podioza mase klejowag naktada¢ na ptyty izolacyjne
metodg petno ptaszczyznowg przy uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy
podtoze nie jest idealnie réwne nalezy stosowa¢ metode pasmowo-punktowg opisang
ponizej. Ptyte izolacyjng z wetny mineralnej zaleca sie zagruntowac wcierajgc w ptyte
zaprawe klejowg o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera sie jg w miejsca na ktore
pozniej naktadamy zaprawe klejowg Zaprawe klejowg nanosimy na ptyty izolacyjne
dookota w postaci wateczka, w Srodku ptyty natozy¢ jg w kilku miejscach ( min. 3 ) .
Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawg klejowg. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze
sie dostaC w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natychmiast usungé. W
przypadku rownego podtoza klej mozna naktada¢ réwnomiernie na ptyty izolacyjne za
pomocg pacy zebatej (zeby 10 x 10 x 10 mm). Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong
zaprawg klejgcg przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie
cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejania oS$ciezy otworow. Ptyty (lamele) nalezy dociskac
rbwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy
pomocy poziomnicy rownosc¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy —
przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie
ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy
wypemi¢ klinami z tej samej izolacji. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny
pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungc
nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych
krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc
ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywacé pityt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie
stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w
elewacjach. Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w
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celu podzniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.6. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

przy pomocy fgcznikbw mechanicznych odbywac¢ sie powinno po catkowitym
stwardnieniu zaprawy klejgcej (ok. 3-4 dni). Dyble nalezy osadzi¢ opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaC lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm
ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury wetny mineralnej, Gtebokos¢ zakotwienia kotkbw w warstwie
konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatdbw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W
materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku
komorkowego, tgczniki muszg byC zakotwione na gtebokos¢ min. 8 cm w Scianie
konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli taczniki nie sg wymagane przy Scianach
zewnetrznych nowo budowanych do wysokosci 25 m od poziomu terenu

5.7. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojgca

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejagca i
rozprowadza jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. “zebatg” o wielkosci zebow
10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na
gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy
warstwe zbrojong. Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci 8-10cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po
dolnej krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwg ciggtg, tzn., ze kolejne
pasy siatki nie mogg pokrywacé sie ze spoinami miedzy ptytami. Grubos¢ warstwy
zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5 milimetrow. W czesci parteru budynku i na cokotach
nalezy stosowac 2 warstwy siatki.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacii

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem
450 paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie
diagonalne ) UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej.

5.5. Tynk strukturalny

5.5.1. Podtoze pod tynk Podtozem pod tynk w odpowiednim systemie BSO jest warstwa
zbrojona. Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez pytow, wykwitdw i substancji o dziataniu
antyadhezyjnym. Podtoze pod tynk powinno byé rownomiernie zwilzone.

Wszystkie podtoza mocno Iub nierédwnomiernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte
podktadem gruntujgcym przeznaczonym pod tynki strukturalne .

UWAGA Warstwa zbrojgca wykonana z zaprawy nie wymaga gruntowania
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Doktadny sposob uzycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do tych procedur.

Malowanie

Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Zawarto$é
pojemnikéw rozmieszac i stosownie do porowatosci podtoza doda¢ wody (zgodnie z
instrukcjg na opakowaniu). Nanosi¢ pedzlem, watkiem lub agregatem natryskowym do
malowania. Po wyschnieciu, ponownie nanies¢ rownomiernie, drugg warstwe farby,
rozcienczonej wodg (zgodnie z instrukcjg na opakowaniu). Nie nalezy stosowac¢ na
ocieplonych fasadach koloréw o wspotczynniku refleksyjnosci swiatta HBW ponizej 20,
zgodnie z wzornikiem barw dla odpowiedniego systemu. Dla uktadéw ociepleniowych na
wetnie mineralnej zaleca sie wykonywanie tynkow i malowania z materiatow mineralnych
tj. tynkow i farb krzemianowych

5.8 Nadzoér techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwagi koncowe
Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejéw i mas tynkarskich

przewidzianych Instrukcjg ITB 334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 5

24 25° C, przy bezdeszczowej pogodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejéw i mas tynkarskich
przewidzianych Instrukcjg ITB 334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 5°

++25° C, przy bezdeszczowej pogodzie.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:
Przygotowanie podtoza

Przyklejenie ptyt zwetny mineralnej
Przyklejenie siatki

Wykonanie podktadu tynkarskiego
Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy
Odbiorowi korncowemu podlega:

ocene zgodnosci wygladu wykonanego ocieplenia z dokumentacjg techniczng, .

jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robot
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UWAGA:
Wszystkie inne roboty miedzy innymi kotkowanie wykonaC zgodnie z zastosowang
technologig ocieplenia
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9 ,Warunki Ogolne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 822:2013-07 - ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci
i szerokosci” (lub rwnowazna)
PN-EN 823:2013-07 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslenie grubos$ci”
(lub rownowazna)
PN-EN 1604:2013-07 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslenie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych”
(lub rownowazna)
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STS — 21 RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robodt — rusztowanie zewnetrzne.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rusztowan zewnetrznych przy termo modernizacji budynku .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montazem rusztowania nalezy:

przygotowac¢ podtoze na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie,

sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw
tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu ztgcza

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw
rusztowania moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu uniemozliwiajgcy ich
przemieszczaniu.

Elementy rusztowania nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zapewniajgcych
ochrone przed opadami atmosferycznymi i stykaniem sie z ziemia.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wg normy PN-EN 12810-1:2010 (lub réwnowazna) oraz PN-
EN 12811-1:2007 (lub rbwnowazna).

Nalezy wykonac¢ daszek ochronny zabezpieczajgcy wejscie do budynku przed
spadajgcymi przedmiotami.

dtugosé rusztowania — dlugos¢é mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakow

komplet rusztowania — petny zestaw elementéw o okreslonych ksztattach i wymiarach,
ktére odpowiednio potgczone dajg okreslong wielkosé.

6. BADANIA | ODBIORY

badaniami objete sa:

czesci rusztowan

zmontowane rusztowania

6.1. Opis badan

sprawdzanie wymagan ogolnych i stanu podtoza
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sprawdzanie posadowienia rusztowania
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania
sprawdzania stezen i zakotwien

6.2. Eksploatacja rusztowan

Przeglad rusztowan ; codziennie ,dekadowe, dorazne
7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:
przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania
montaz elementéw rusztowania

kotwienie rusztowania

wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych
Odbiorowi kohcowemu podlega:

ocena zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczng, jakosci
zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy.

8 OBMIAR ROBOT.

wg przedmiaru roboét

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 12810-1:2010 — Rusztowania elewacyjne z elementoéw prefabrykowanych.
Czes¢ 1. Specyfikacje techniczne wyrobdw. (lub rownowazna)

PN-EN 12811-1:2007 — Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania. (lub rownowazna)

120






NUMER PROJEKTU SYMBOL:

GM 1605 KREATUS $9 AK

EGZEMPLARZ

4 Kreatus sp. z 0.0.

NUMER KARTY 43-300 Bielsko-Biata, 11 Listopada 60-62 STADIUM
PROJEKT

1/1 BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRACOWNI DIAGNOSTYKI
SAMOCHODOWEJ
dla zadania pn.

TYTUL PROJEKTU: . L L
,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkot
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”
Budynek Zespotu Szkét Samochodowych
NAZWA OBIEKTU Zywcu
BUDOWLANEGO: KategorialX
NR 1.6.1- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
KATEGORIA -
OBIEKTU Kategoria IX
BUDOWLANEGO:

34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10
ADRES OBIEKTU d;ialka nr ewid_. 4782/.1, Obreb 0007,_ZyW|ec,
BUDOWLANEGO: jednostka ewidencyjna 241701_1 Zywiec

Powiat Zywiecki

INWESTOR: ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

ZAKRES

OPRACOWANIA: instalacjewodno -kanalizacyjne, c.o.

PROJEKTANT: )
SPECJALNOSC Stefan Gutorski Stefan Gutorski
INSTALACYJINA upr. bud. nr 775/76

Bielsko-Biafa, maj 2016 r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytutowa, spis zawartosci PB str.l1-2
Oswiadczenie projektanta str. 3
Zaswiadczenie z Izby branzowej projektanta str. 4
Uprawnienia projektanta str. 5
Czesc¢ opisowa projektu budowlanego str. 6 -10
Czes¢ rysunkowaprojektu budowlanego str. 11 - 14

SPIS RYSUNKOW

SYTUACJA .01
RZUT PRZYZIEMIA 1.02
SCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN 1.03
STUDZIENKA REWIZYJNA @425 1.04
Projekt budynku Zespotu Szkét Samochodowych w Zywcu STRONA:
16.1

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ 2




Stefan Gutorski
Upr. nr 775/76
Nr czt. Izby Inzynieréw Budownictwa
SLK/1S/3791/01
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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.).) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :
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dla zadania pn.
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dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét
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sporzadzony w maju 2016r.
SPECJALNOSC — instalacje wod.-kan.
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Powiat Zywiecki
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stefan Gutorski
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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budynkupracowni diagnostycznej dla zadania pn.,Modernizacja infra-
struktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w
Zespole Szkot Samochodowych w Zywcu —zadanie nr 1.6.1”

- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

1.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo — techniczno — analitycznej dla za-
dania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem

UCHWALA NR LII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU Z DNIA
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zywca w granicach administracyjnych
miasta

Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy,

1.4. LOKALIZACJA

34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10, dziatka nr ewid.4782/1 , Obreb 0007, Zy-
wiec, jednostka ewidencyjna 241701_1 Zywiec, wojewodztwo $lgskie. Zespot
Szkoét Ekonomiczno-Gastronomicznych.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany,wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej
dla przyboréw sanitarnych, zaprojektowanych w pomieszczeniach pracowni diagnostyki
samochodowej wraz z odprowadzeniem sciekow do istniejgcej kanalizacji. Ponadto pro-
jekt obejmuije:

e Kanalizacje deszczowg

¢ |Instalacje C.O.

1.6. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki
samochodowe; .

STRONA:
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1.7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami

-Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej przy
Zespole Szkot Samochodowych w Zywceu przy ul. Grunwaldzkiej 10.

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

- Aktualne przepisy i normy w temacie opracowania

2.0. OPIS TECHNICZNY

Woda zimna — dla celéw bytowo gospodarczych zostanie pobrana z istniejgcych ruro-
ciggow wody pitnej, zlokalizowanych w istniejgcej toalecie na parterze istniejgcego bu-
dynku i za pomocg podej$¢ podtaczony do przyboréw sanitarnych.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna, doprowadzajgca wode do urzgdzen sanitarnych
wykonana bedzie z rur i ksztattek, tgczonych metodg zgrzewania.

Rurociggi montowane do scian za pomocg uchwytéw systemowych do rur polipropyle-
nowych. Potgczenia pomiedzy rurami a przyborami i armaturg, wykonane bedg za po-
mocg odpowiednich tgcznikow przejsciowych. Przejscia przez stropy i sciany wykonac
w rurach ochronnych.

Woda ciepta — dla projektowanych przyboréw sanitarnych zostanie pobrana
z projektowanego elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody, ktory zostanie
zamontowany w pomieszczeniu porzgdkowym na poz. ©0,50.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna, doprowadzajgca wode do urzgdzen sanitarnych
wykonana bedzie z rur i ksztaltek PP PN16, tgczonych metodg zgrzewania. Potgczenia
miedzy rurami, a przyborami i armaturg wykonane bedg za pomocg odpowiednich tgcz-
nikow przejsciowych.

Instalacje wody pitnej i cieptej uktada¢ na bruzdach — podtynkowo, rury nalezy zabez-
pieczyC przed ,poceniem” izolujgc je cienkg warstwg izolacji termicznej.

Dezynfekcja i préba szczelnoSci

Probe nalezy wykonaé w czasie przy otwartych bruzdach po uprzednim przeptukaniu
instalacji. Wielkos¢ cisnienia probnego powinna wynosi¢ 1,5 krotng warto$¢ cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1.0 MPa. Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwg nor-
ma. Po wykonaniu préby szczelnosci a przed oddaniem do eksploatacji nalezy prze-
prowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Wynik pozytywnego badania prébek wody pobranych
z rurociggu jest warunkiem oddania rurociggu do eksploatac;i.

Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe z projektowanych przyboréw sanitarnych zostang odprowadzone do ist-
niejgcej kanalizacji odprowadzajgcej $cieki z istniejgcego budynku.

Projekt budynku Zespotu Szkét Samochodowych w Zywcu STRONA:
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Scieki z przyboréw do kanalizacji zostang odprowadzone za pomocg podej$é z rur
PCV-U klasy HT do istniejgcej studzienki, ktora jest zabudowana miedzy istniejgcym
budynkiem szkolnym a nowoprojektowang stacjg diagnostyki w punkcie ,S”.

Montaz instalacji rozpoczg¢ od pkt. podtgczenia tj. projektowanego pionu ,CZ” wpinajgc
sie do pionu tuz nad posadzka.

Rury montowac z 2% spadkiem.

2.10dwodnienie dachu

Projektowany dach posiada spadek w kierunku odwodnienia linowego (rynny) przebie-
gajacego wzdtuz Sciany szczytowej budynku. Spadek rynny skierowano do projektowa-
nego pionu deszczowego @ 110. Scieki deszczowe projektowanych pionéw zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej odwadniajgcej dach istniejgcego
budynku szkolnego.

2.1.10bliczenie ilosci sciekdéw opadowych

Przeptyw obliczeniowy
ge= Y*A*J/10000 m?

Y— wspotczynnik sptywu = dwa dachow o nachyleniu powyzej 15° = 1
A — powierzchnia odwadniania = 160 m?
J — miarodajne natezenie deszczu = 150 I/s / na/ wg normy PN — 92/B/01707

ga = 1 * 160 m? * 150/10000 = 2,40 dcm®/s
0d = 2,40 dcm®/s * 3.6 = 8,64
e = 8,64 m/h

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z
= _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
= Zeszyt 7 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ”
» Zeszyt 12 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
»  Warunki techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”.

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

OPIS INSTALACJI

Zrodtem ciepta dla projektowanego ogrzewania pomieszczen jest istniejgca insta-
lacja C.O., ktoéra ogrzewa istniejgcy budynek Zespotu Szkét Samochodowych.

STRONA:
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Straty cieplne budowlane pokryte zostang przez zainstalowanie grzejnikéw aluminio-
wych ,panelowych” (z podtgczeniem dolnym lub bocznym) o mocy cieplnej 4600W.
Grzejniki zostang zainstalowane w pomieszczeniu diagnostyki.

Zaprojektowano instalacje C.O. o rozdziale dolnym prowadzong pod. Napetnianie oraz
uzupetnianie ztadu z projektowanej instalacji wodociggowej za pomocg zaworow. W
najnizszym punkcie instalacji zamontowac¢ zawér ze ztgczkg do weza dla oproznienia
instalacji.

Grzejniki na zasilaniu i powrocie zostang wyposazone w zawory regulujgce i powrotne.
Instalacja C.O. zostanie wykonana z rur wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE-RT (polie-
tylen sieciowany/aluminium/polietylen o podwyzszonych wifasciwosciach temperaturo-
wych). Catos¢ instalacji poddac¢ probie wodnej na cisnienie 0.6 MPa, a nastepnie dwu-
krotnie przeptukac instalacje i napetni¢ ztad woda.

Na rzucie projektowanego budynku przedstawiono trase projektowanych rurociggow
wraz z lokalizacjg grzejnikow.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA DLA PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA
DIAGNOWTYKI WYNOSI 23700W = 23,7KW

W pomieszczeniu zostang zainstalowane grzejniki panelowe z podfgczeniem dolnym
lub bocznym, wyposazone w zawor regulujgcy i zawor grzejnikowy powrotny.

Instalacje CO nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robo6t budow-
lano-montazowych. cz Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

Wymagan technicznych COBRTI Instal — Zeszyt 6 ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obejmuje budynek pracowni diagnostyki samochodowej przy ul. Grunwaldzkiej
10 dziatka nr. 4782/1 obreb 0007 Zywiec
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mgr inz. Marian Wierzbicki
Upr. nr 110/81
Nr czt. Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/3804/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.).) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn.
,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzadzony w maju 2016r.

SPECJALNOSC — sanitarna

dla Inwestora: ]
Powiat Zywiecki

ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. Mieczystaw Pawlik
Upr. nr 62/84
Nr czt. Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IE/4087/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.).) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn.
,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzadzony w maju 2016r.
SPECJALNOSC — elektryczna

dla Inwestora: .
Powiat Zywiecki

ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QP4-XUP-23G *

Pan Marian Wierzbicki o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/3804/01

adres zamieszkania ul. Kombatantéw 2, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MZYNIEROW

BUDORNICTY A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4F6-156-8FR*

Pan Mieczystaw Pawlik o numerzo ewidencyinym SLK/IE/4987/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 20, 44-361 Syrynia

jest cztonkem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiaccenk zostata wygengrowane elektranicinie | apatriane beiplecaoym pedalsem eiektronieznym
waryfikcwanym przy pomacy Wainago wwalifikowanege certyfixaiv w gdniu 20151228 roiy pracz

Franciszek Blsika, Praewadniciycy Rady Slaskic] Ckrngowe] laby Indyniesw Srdownictive.

(Z;ndninl a1, Sust 2 ustawy 7 doda 18 wrisinia 2001 ¢. & podpicle elekiraaicanym {02, U, 200% Nr 130 paz. 1450) dane w postac
alettranicane] caat Bezph ym pagpisam |k jczrym Waryhkowranye priy pamesy wamneza buaiifowsness cmrtyficatu 53
réwnawaine oo wigigdem husliaw praweych dokumentom opatsaacym padpicami watnoresnyml.)

« Waryfikosi papranoict danyeh w ninkejszym 2adwiadaawniy molea sprawAilé 1 ramecy numend wnryl’kwme;a_utwichxefi? "
cwonie Folskel By Insyrierdw Sudnwnictwa wws. nwb.oTERl Jub kantakruic sig 2 biorem wisiciwei Okragowel by intynierdw
BudowmitTVi.
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Wejewodzki Larzyd Rozbudewy Miest

GLOTENY £ CHIERY WalBWOIBZTWA
ul. Jagiellonska £5 . . ) .
40-032 KATOWICE Katowice ana _ 6 kwietnia 1981

§ Bsizdlt ¥, . kich

Nr ewid. 110/81

e
1 Ochrony Srodowliska z dnla 20,02,1078 t,

: STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § 7§ § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b, rozporzadzenia Ministra
Gbspodar-ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samé-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U, Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze: *

Obywatel

MARIAN WIERZBICKTI

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 24 maja 1951 r, w Pomorzowiczkach X

posiada przygotowanié zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkcji_pro—

jektanta w specjalnosei instalacyjr_m-iniynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatel | + jest upowazniony do:

MARIAN W IERZBICKI

'1)‘.§sflnfqrzqdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2) w budownictwie oséb vﬂzycznych ~- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw -instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

gr inz. MARIAN WIERZBICKI
ie

1 funkejl

0!
1 pkt. 4 It b,
zenla Ministra Gospodarkl

rozpc—z;?zonlu MGPIB 2 dnia 20,12,1088 .
Zmi =

RS iR
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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania
pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lo-
kalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu — zadanie nr
1.6.1”

- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

1.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo — techniczno — analitycznej dla za-
dania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem

UCHWALA NR LII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU Z DNIA
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zywca w granicach administracyjnych
miasta

Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

- Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy,

1.4. LOKALIZACJA

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania
pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lo-
kalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu — zadanie nr
1.6.1”

- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie instalacji wentylacji
oraz elektrycznychw pracowni diagnostyki.

Niniejszy projekt budowlany stanowi rowniez projekt wykonawczy.

STRONA:
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2.0. INSTALACJE SANITARNE

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

¢ Instalacje wentylacji

¢ Instalacje sprezonego powietrza

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Wizja lokalna,
e Ustalenia z Inwestorem,
e Inwentaryzacja budowlana.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. UWAGI OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obo-
wigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, ,Warunkami Technicznymi wykona-
nia i odbioru” poszczegdlnych instalacji oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych ma-
teriatéw i urzadzen.

W czasie pracy nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpoza-
rowej, przepisow dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, etc.

Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legi-
tymujgcy sie odpowiednimi uprawnieniami.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany wytgcznie z czescig rysunkowa.
Wszelkie systemy lub urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a
nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnopraw-

nie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano wentylacje mechaniczng pomiesz-
czen pracowni diagnostyki.

Projekt budynku Zespotu Szk6t Samochodowych w Zywcu STRONA:
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2.4.1 OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA

Powietrze zewnetrzne z czerpni $ciennej bedzie doprowadzane izolowanym termicznie
kanatem do zespotu nawiewnego. Centrala wentylacyjna jak na rysunku.

Wentylacja wyciggowa z magazynu podrecznego i pomieszczenia porzgdkowego reali-
zowana bedzie za posrednictwem wentylatora kanatowego 180m3/h lub rownowazne-
go.

Pomieszczenia pracowni diagnostycznej nalezy wyposazy¢ w detektory niebezpieczne-
go stezenia gazow CO i rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Automatyke instalacji nawiewno-wywiewnej nalezy tak skonfigurowac¢ aby wszystkie
wentylatory instalacji pracowaty rownoczesnie. Nalezy zapewni¢ awaryjng wymiane
(nawiew, wywiew) powietrza w momencie zadziatania detektora CO.

Detektor CO powinien by¢ umieszczony mniej wiecej na wysokosci twarzy cztowieka,

czyli okoto 170cm nad podtoga.

2.5. INSTALACJE SPREZONEGO POWIETRZA

Planuje sie wykonanie instalacji sprezonego powietrza. W tym celu planuje sie rozpro-
wadzenie rur aluminiowych o srednicy 20mm zakonczonych ztgczem do spiralnych we-
zy pneumatycznych zakonczonych w szybkoztgczki. Instalacje wykona¢ zgodnie z zale-

ceniami producenta.

2.6. WYTYCZNE | UWAGI

Branza budowlana

— przewidziec: otwory w $cianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla ruro-
ciggoéw oraz urzgdzen.

— rurociggi nalezy podpieraé¢ lub podwieszac przy uzyciu podpér wg KER
(Katalog Elementéw Rurociggéw) i odpowiednich systemoéw podparé
lub rbwnowazne,

— pod podpory slizgowe stosowac podktadki teflonowe,

— wykona¢ nowe szafki hydrantowe.

Branza instalacyjna
— Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mon-

tazu rurociggow i urzadzen.
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— Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie wg wytycznych zawar-
tych
w opisie.

— Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majgc na
uwadze wytyczne producenta urzadzenh oraz zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czesé I,
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

— Wszystkie przewody oznaczy¢ rodzaj i kierunek przeptywu medium na izo-
lacji lub bezposrednio na rurze (np. w przypadku instalacji hydrantowej)

— Oznakowac urzgdzenia za pomocg plastikowych etykiet,

— Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hy-
drauliczng wszystkich instalaciji,

— Instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia wykonawcze,

— instalacje nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych i atestowanych

przez wiasciwe instytucje do tego upowaznione.

3.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

¢ Instalacje oswietlenia,
¢ Instalacje gniazd wtykowych
e Instalacje zasilania urzadzen

¢ Instalacje monitoringu

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA
Oswietlenie pomieszczen bedzieoparteooprawyze zrédtami Swiatta typu LED.

Instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonac, jako podtynkowsg, przewodem YDY-
zo 3x1,5 /750V. Pofgczenia elementéw instalacji oSwietleniowej nalezy wykonaé w
puszkach konncowych (wytgcznikowych).

Sterowanie oswietleniem ogolnym odbywac sie bedzie przy pomocy wytgcznikéw przy-
ciskowych podtynkowych. £aczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1,2m nad po-
ziomem posadzki.

Przewody zasilajgce instalacje oswietleniowg prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elektro-

instalacyjnych
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Wymagania dotyczgce natezenia oswietlenia w zaleznosci od typu pomieszczen:

e Sale lekcyjne: 500 lux

e Pomieszczenia pomocnicze: 200lux

Projektowana instalacja oswietlenia spetnia powyzsze wymagania, co do wartosci nate-
zenia oswietlenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego.

3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
wykonac, jako podtynkowa, przewodem YDYZo 3x2,5 lub 5x4mm2 dla gniazd trojfazo-
wych. Proponuje sie aby w salach lekcyjnych gniazdka montowa¢ na wysokosci 0,3m
od poziomu podtogi, natomiast w pozostatych pomieszczeniach wysoko$¢ (od poziomu
podtogi) jak réwniez odlegto$¢ od innych instalacji dostosowa¢ do wymogow przezna-
czenia tych pomieszczen. Jako osprzet gniazdkowy nalezy zastosowacé gniazda wtyko-
we typu 2P+Z; w pomieszczeniach sanitariatow i technicznych — osprzet o stopniu
ochrony, co najmniej IP44.

W pomieszczeniach komunikacji przewody prowadzi¢ w korytach elektroinstalacyjnych.

3.4. TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Zasilanie urzgdzeh, oswietlenia oraz gniazd wtykowych wykonaé¢ z tablic TW wg schematéw

zawartych w projekcie.

3.5. INSTALACJA MONITORINGU
Przewiduje sie wykonanie instalacji monitoringu sktadajgca sie z 6 kamer IP 2Mpx.

Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. rejestrator umie-

Sci¢ w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika.

3.6. INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony odgromowe;.

Zwod poziomy nalezy wykonac¢ z drutu FeZn ® 8mm utozonego dachu budynku. W po-
blizu komindéw oraz innych wystajgcych czesci dachu nalezy zamontowac iglice odgro-
mowe z drutu FeZn fi 16mm i potgczy¢ je ze zwodami poziomymi. Do tego celu wyko-

rzysta¢ ztgcze uniwersalne odgatezne. Na rozlegtych kominach nalezy poprowadzic¢
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zwod poziomy po obwodzie komina. Jako przewody odprowadzajgce (zwody pionowe)
zastosowac drut stalowy FeZn ® 8mm.

Zwody poziome mocowac do pokrycia dachowego za pomocg uchwytow klejonych, na-
tomiast zwody pionowe mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow z kot-
kiem rozporowym L=25 cm przykrecanych do muru.

Na wysokosci okoto 0,5 — 0,6m od ziemi nalezy zainstalowa¢ zaciski probiercze na

przewodach odprowadzajgcych.

3.7. GLOWNY WYLACZNIK PRADU
Wytgcznik pozarowy stanowi¢ bedzie roztgcznik mocy wyposazony w cewke wzrostowg
i zabudowany w obudowie natynkowej, i zainstalowany w rozdzielni. Obudowe wytgcz-
nika poz. nalezy przystosowa¢ do plombowania. Cewke wzrostowg nalezy potgczy¢ z
przyciskiem p.poz. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zabudowac w pobli-

zu wejscia gtbwnego do budynku.

3.8. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na trojstopniowej
strukturze, ktorg tworza:
— Ochronapodstawowa(ochronaprzeddotykiembezposrednim)
— Ochronaprzyuszkodzeniu(ochronadodatkowa)
— Ochronauzupetiajgca.
Srodki ochrony sktadajg sie z kombinacji $rodka ochrony podstawowej i niezaleznego od
niejsrodka ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych czesci czynnych
instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czesci czynnych wewnatrz obudowy zapewniajgcej-
stopien ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo dostepne poziome, gérne powierzchnie obudow —
IPXXD.
Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilnosé, itrwatosé, zapewniajgca
utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eksploatacji.
Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez samoczynne wy-
laczenie zasilania.
Samoczynne wylgczenie zasilania jest sSrodkiem ochrony stanowigcym kombinacje:
3. Ochrony podstawowej, ktora jest realizowana przez izolacje podstawowg czesci czynnych
lub przez obudowe
4. Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez potaczenia wyrdwnawcze i samoczynne
wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia.

Skutecznos¢ ochrony przez wytagczenie zasilania zapewniaja:
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» Uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN
» Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe
* Ochrona uzupetniajgca za pomocag wysokoczutych wytgcznikdw réznicowopradowych o

pradzie roznicowym < 30mA.

3.9. SAMOCZYNNE WYLACZENIE W PRZYPADKU ZWARCIA

W przypadku zwarcia pomiedzy przewodem liniowym a czescig przewodzgca dostep-
nglub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urzgdzenie ochronne dokonuje sa-
moczynnego wytgczenia (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w zakresie napie¢ 230V <
Up < 400VAC i 0,4s w zakresie napie¢ 120V < Uy < 230VAC.

Samoczynnego wytgczenia zasilania dokonujg wytaczniki nadprgdowe a takze wytgcz-
niki réznicowopragdowe.

W uktadzie TN — wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji powinny by¢ przyta-
czone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodéw ochronnych PE. Cha-
rakterystyki urzgdzen wylgczajgcych i impedancje obwodow zapewniajg samoczynne
wytgczenie w okreslonym czasie, co wyraza sie spetnieniem nastepujgcych warunkow:
ZsXla < Ug, W ktorym:

Zs — impedancja petli zwarcia[Q],

lo-prad wytgczajgcy zabezpieczenia w wymaganym czasie[A],

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi[V].

4.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ
4.1. TEMAT OPRACOWANIA

Remontowi podlegajg pomieszczenie zlokalizowane w najnowszym budynku
wchodzgcym w sktad kompleksu obiektow szkolnych Zespotu Szkét Samo-
chodowych w Zywcu przy ulicy Grunwaldzkiej 10.

Obiekty zlokalizowane sg na dziatce nr 4782/1 stanowigcej mienie Skarbu
Panstwa, bedgcej wtasnoscig Powiatu Zywieckiego.

4.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasifnskiego 13, 34-300 Zywiec

4.3. LOKALIZACJA
34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10 dziatka nr ewid. 4782/1

4.4, PROJEKTANT
mgr inz. Marian Wierzbickiupr. nr 110/81

mgr inz. Mieczystaw Pawlik upr. nr 62/84

STRONA:
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4.5. ZAKRES ROBOT

Na placu budowy znajduje sie obiekt podlegajgcy remontowi.
Przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robot:

- wykonanie instalacji wentylacji

- wykonanie instalacji sprezonego powietrza

- wykonanie instalacji oswietlenia

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
- wykonanie instalacji monitoringu

- wykonanie instalacji detekcji gazow

|. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
1.zagospodarowanie placu budowy

2.roboty budowlano —montazowe

3.roboty wykonczeniowe

4.maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonanie drog ,wejsc i przejs¢ dla pieszych

- urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienie wtasciwej wentylacji

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej

- urzagdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Ad.2 Roboty budowlano- montazowe

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano montazo-
wych

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowania)

Ad.3 Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
I demontazem rusztowania) - uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby
postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowa-
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nym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Ad.4 .Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych

- pochwycenie kohczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasi-
lajacych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.)

Il. SPOSOBY PRZECIWDZIAL ANIA ZAGROZENIOM
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

szkolenie pracownikdw w zakresie bhp
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy obuwia roboczego.

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U.
z 1998r nr 21poz. 94 z pdzn. zm.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmia-
nami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm. ), Ustawa z dnia 20 lu-
tego 2015 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych in-
nych ustaw, Dz. U. z dnia 27 marca 2015, poz.443)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122
poz. 1321)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpien 2002r. W spra-
wie szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych
,stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr
151 poz. 1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psy-
chofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profi-
laktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien
1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesien 2001r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych(Dz.U.Nr 118 poz.)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodza-
jow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowla-
nych (Dz.U.Nr 47poz. 401)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

przepisy dotyczgce pracy przy wyrobach zawierajgcych azbest opisane
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomoder-
nizacji scian i stropodachu obiektu
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ORACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWE.)

-PROJ. NOWY BUDYNEK O WYMIARACH 16,04X9,84m
-PROJ. FUNDAMENTY ZELBETOWE

-PROJ. $CIANY ZEWN. Z PUSTAKOW Z BETONU KOMORKOWEGO GR.24cm
-PROJ. KONSTRUKCJA NOSNA, STALOWA DACHU

-PROJ. DACH DREWNIANY KRYTY PAPA, JEDNOSPADOWY

-PROJ. $CIANY DZIALOWE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO GR.10cm
-PROJ. POSADZKA NA GRUNCIE Z PLYTEK CERAM.

-PROJ. LACZNIK POMIEDZY BUDYNKIEM PRACOWNI | SZKOLY SCIANY ZEWN. GR 2dcm
-PROJ. OCIEPLENIE SCIAN: 15cm BUDYNEK PRACOWNI, 10cm £ACZNIK

-PROJ. OCIEPLENIE DACHU : 23cm WELNA MIN.

-PROJ. OCIEPLENIE POSADZKI: 12cm

- PROJ. 2 BRAMY GARAZOWE 350X310cm

- PROJEKTOWANE OTWORY OKIENNE: 1 SZT. 300X400cm, 2 SZT. 350X100cm

- PROJ. KANAL REWIZYJINY

-PROJ. ROBOTY WYKONCZENIOWE

-PROJ. INST. WOD.-KAN

-PROJ. INST. ELEKTR OSWIETLENIOWEJ | ZASILAJACEJ STANOWISKA PRACY
-PROJ. INST. C.O.

-PROJ. INST. KANALIZACJI DESZCZOWE)

-PROJ. INST. WENTYLACJI | ODCIAGU SPALIN

-PROJ. INST. MONITORINGU

-PROJ. INST. SPREZONEGO POWIETRZA

-PROJ. PODJAZDU DO PROJ. BUDYNKU

PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY

Z ELEKTROHYDRAULICZNYM NAPEDEM,
AUTOMATYCZNA BLOKADA RAMION
REGULOWANYMI KONSOLAMI NA RAMIONACH
Parametry:

Szerokos¢ catkowita w mm: 3370

Nosnos 4000kg

Wysokos$¢ podnoszenia- 1880mm

Wysokos$¢ minimalna- 110mm

Silnik jednofazowy - 2.2kWx220/240Vx50Hz

Silnik 3-fazowy - 2.2kWx380/415Vx50Hz
Diugos¢ ramion - 800 -1200mm

Szerokosé przejazdu - 2486mml

URZADZENIE DO GEOMETRII SAMOCHODOWEJ
Z MONITOREM | DRUKARKA

WYWAZARKA DO KOt

TESTER DIAGNOSTYCZNY Z DOTYKOWYM
EKRANEM , OSCYLOSKOPEM 4 KANALOWYM |
MULTIMETREM , OPROGRAMOWANIEM DLA

SAMOCHODOW OSOBOWYCH, CIEZAROWYCH |
MOTOCYKLI

Parametry:

Wymiary SXGXW w cm: 101x46x146

Waga 120kg

Zasilanie - 400V trzy fazy

Silnik - 3Hp 2.2kW

inwerter szybkosci obrotowej
Rezostat fadowania -
mierniki analogowe
testowanie alternatordw i rozrusznikéw - 12V/24V
max moc alternatora -

tester regulatorw napiecia -
stanowisko testowania diod

490W/14V

1
12vi2av

KOMPRESOR SPREZARKA
Parametry:

Wymiary SxGXW w mm: 1400x540x980
Napigcie zasilania - 400V/50HZ
llo$¢ obrotéw na min- 1400
Pojemnos¢ zbiornika- 2701
Wydajnos¢ teoretyczna-
Moc silnika -

Waga-

ANALIZATOR SPALIN 4 GAZOWY Z DRUKARKA

WOZEK Z WYPOSAZENIEM 7 SZUFKAD | 351
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-PROJ. KONSTRUKCJA NOSNA, STALOWA DACHU
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. Szerokosc calkowita w mm: 3370
Nosnos 4000kg

Wysokos$¢ podnoszenia- 1880mm

Wysokos¢ minimalna- 110mm

Silnik jednofazowy - 2.2kWx220/240Vx50Hz
z Silnik 3-fazowy - 2.2KWx380/415VX50HZ
Diugos¢ ramion - 800 -1200mm
Szerokosc przejazdu - 2486mmi

Zlew 2 50cm na posa

pory
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= © Z MONITOREM | DRUKARKA
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TESTER DIAGNOSTYCZNY Z DOTYKOWYM
EKRANEM , OSCYLOSKOPEM 4 KANALOWYM |
MULTIMETREM , OPROGRAMOWANIEM DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH, CIEZAROWYCH |
MOTOCYKLI

1 Parametry:

248

8§

308

TS

Wymiary SxGXW w cm: 101x46x146

Waga 120kg
I Zasilanie - 400V trzy fazy

Silnik - 3Hp 2.2kw
inwerter szybkosci obrotowej

jezeli zhjdzie koniecznosc, Rezostat tadowania - 490W/14V

to okndw tym pomieszczeniu mierniki analogowe

jezeli zajdzie koniecznos¢, mozna zamurowaé tutaj okno musi zosta¢ testowanie alternatoréw i rozrusznikéw - 12V/24V
to okno w tym pomieszczeniu max moc alternatora - 1

mozna n tester regulatorw napiecia - 12vi24V

———l stanowisko testowania diod

KOMPRESOR SPREZARKA

Parametry:

= Wymiary SxGXW w mm: 1400x540x980
Napigcie zasilania - 400V/50HZ

lloé¢ obrotow na min- 1400

Pojemnos¢ zbiomika- 2701

Wydajnosé teoretyczna- 476l/min

Moc silnika - 3 kW (4KM)

—— Waga- 120kg

pom. biurowe - ksiegowosé

pom. gospodarcze toalety ANALIZATOR SPALIN 4 GAZOWY Z DRUKARKA
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KREATUS Sp. z o.0. 43-300 Bielsko-Biata, ul. 11 Listopada 60-62

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole
Szkét Samochodowych w Zyweu

ADRES INWESTYCJI  :  34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10

INWESTOR . Powiat Zywiecki

ADRES INWESTORA  : ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

BRANZA :  1.6.1 Pracownia diagnostyki

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Anna Olejnik-Lizak

DATA OPRACOWANIA : aktualizacja 17 kwietnia 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
Nr 18 poz. 172)

- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
aktualizacja 17 kwietnia 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek pracowni diagnostyki samochodowej projektuje sie jako obiekt parterowy, bez podpiwniczenia o zatozeniu prostokgta o wymia-
rach 16,04x9,84m. Potgczony zostanie z budynkiem istniejgcej szkoty tgcznikiem, réwniez parterowym bez pod-piwniczenia. Jego zato-
zenie to takze prostokat o wymiarach 4,29x3,63m. Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej - murowanej, posadowiony na
funda-mentach zelbetowych i przekryty dachem jednospadowym, konstrukcji ............... z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Spadek
dachu wynosi 50. Sciany budynku wykonane zostang z pustakéw z betonu komérkowego gr. 24cm i ocieplone wetng mineralng gr.
15cm. W budynku projektuje sie pracownie diagnostyki samochodo-wej, wyposazong w kanat rewizyjny oraz podnosnik dwukolumnowy
z elektrohy-draulicznym napedem. Z powierzchni pracowni wydziela sie $ciankami gipsowymi gr. 10cm na stelazu stalowym, dwa po-
mieszczenia: magazyn podreczny na sprzet przenosny oraz pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w zlew zamocowany 50cm nad
posadzka do nalewania wody do wiaderka oraz szafe na $rodki czysto-$ci. Pomieszczenia sanitarne oraz szatnie dla uczniéw zlokalizo-
wane sg na parte-rze budynku gtéwnego szkoty w odlegtos$ci od pracowni nie przekraczajgcej 16m. W budynku , w $cianie frontowej
projektuje sie dwie bramy wjazdowe - segmentowe o wymiarach 3,5x3,1m oraz otwory okienne. Do budynku pracowni wchodzi sie po-
przez tgcznik, w ktérym w dwoch $cianach projektuje sie drzwi jednoskrzydtowe 90x210m. Z samej pracowni do tacznika przechodzi sie
drzwiami o wymiarach 120x210cm. Przed budynkiem zaprojektowano placyk manewrowy - podjazd o wymiarach 9,5x12,0m.

2.1.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRACOWNI

Powierzchnia pracowni diagnostyki samochodowej - 133,60 m2
Powierzchnia magazynu podrecznego - 2,00 m2
Powierzchnia pomieszczenia porzadkowego - 1,80 m2

Powierzchnia tgcznika - 11,20 m2

Powierzchnia uzytkowa 148,60 m2

Powierzchnia zabudowy pracowni z tgcznikiem - 172,90 m2
Kubatura budynku - 827,33 m2

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Uzytkownik: INTENTIO



1.6.1 Pracownia diagnostyki - pp - uproszczony - aktyalizacja PRZEDIDAR suplement.PRD

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.6.1 Pracownia diagnostyki
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim m3
d.1/0122-03
200.0916 m3 200.092
RAZEM 200.092
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
200.092 m?2 200.092
RAZEM 200.092
3/KNNR 1 Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il m3
d.1/0303-02
100.046 m3 100.046
RAZEM 100.046
4|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m prze- |m3
d.1/0303-04 wozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w goére lub z géry na odl. 10 m
170.078 m3 170.078
RAZEM 170.078
5/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1/0505-01
200.092 m?2 200.092
RAZEM 200.092
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
56.832 m3 56.832
RAZEM 56.832
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1/0108-02
243.305 m3 243.305
RAZEM 243.305
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04
243.305 m3 243.305
RAZEM 243.305
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
80.036 m3 80.036
RAZEM 80.036
10/KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2|1201-01
0.1*(8*1.1*1.6+2*1.4*1.4+2*1.05*1.4+1.5*6.7)+0.1*(5.05*0.6+3.6*0.6+4.55* m3 6.245
0.6+2*2.54*0.6+3*0.2*0.6+2.4*0.6+5.9*0.6+3.2*0.6+2.24*0.6+2.74*0.6+2.74*
0.6+1.2*0.6+5.6+3.8*0.6)
RAZEM 6.245
11|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych |m2
d.2|0102-01 lub Zzelbetowych
0.40*(16*1.1+16*1.6+4*1.4+4*1.4+4*1.05+4*1.4+2*1.5+2*6.7)+0.40*(5.05*2+ |m2 71.200
3.6*2+4.55*2+2*2.54*2+3*0.2*2+2.4*2+5.9*2+3.2*2+2.24*2+2.74*2+2.74*2+
1.2*2+5.6*2+3.8*2)
RAZEM 71.200
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o $r. 10-14 mm
547 kg 547.000
RAZEM 547.000
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2/0204-03 sowaniem pompy do betonu
0.40*%(8*1.1*1.6+2*1.4*1.4+2*1.05*1.4+1.5%6.7) m3 12.396
RAZEM 12.396
14|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
0.40*(5.05*0.6+3.6*0.6+4.55*0.6+2*2.54*0.6+3*0.2*0.6+2.4*0.6+5.9*0.6+3.2* |m3 12.584
0.6+2.24*0.6+2.74*0.6+2.74*0.6+1.2*0.6+5.6+3.8*0.6)
RAZEM 12.584
15/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian fundamentowych betono- m?2
d.2|0102-01 wych lub zelbetowych
0.9*2*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+ m?2 105.282
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)
RAZEM 105.282
16| KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.2/0108-02 nowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
0.9*0.25*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+ |m3 13.160
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)
RAZEM 13.160
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17/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.2|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowsg /rapéwka na $cianach fundamentowych/
0.9*2*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+ m2 105.282
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)
RAZEM 105.282
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.9*2*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+ m2 105.282
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)
RAZEM 105.282
19/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
0.9*2*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+ m2 105.282
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)
RAZEM 105.282
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m?2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
13.16 m?2 13.160
RAZEM 13.160
21|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2|0803-01
20.041 m?2 20.041
RAZEM 20.041
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.2|0609-11 wie z siatkg metal.
20.041 m?2 20.041
RAZEM 20.041
23|KNR 2-02 Licowanie $cian kanatu ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyklg | m2
d.2|0829-08
17.992 m?2 17.992
RAZEM 17.992
3 PODLOZA NA GRUNCIE
24|KNKRB 6 Chude betony z pospétki wytw.w betoniark. 500 dm3 na dolne warstwy podbu- |m3
d.3/0904-01 dowy o Rm do 45 KG/cm2
(9.06*15.26+4.44*2.9)*0.1 m3 15.113
RAZEM 15.113
25/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.3/0607-01 posadzkowe
165.031 m?2 165.031
RAZEM 165.031
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
159.82 m?2 159.820
RAZEM 159.820
27|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.3/0607-01 posadzkowe
165.031 m?2 165.031
RAZEM 165.031
28|KNR AT-03 |wzkonanie dzlatacji posadzki m
d.3/0101-01
63.28 m 63.280
RAZEM 63.280
29|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 20 cm m3
d.3/1916-05 Krotnos¢ = 1.25
151.131 m3 151.131
RAZEM 151.131
30/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.3]/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
151.131 m?2 151.131
RAZEM 151.131
31/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m?2
d.3|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
151.131 m?2 151.131
RAZEM 151.131
4 SCIANY PRZYZIEMIA
32|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 cm z m2
d.4/0109-01 bloczkéw betonu komérkowego dt. 49 cm
213.747 m?2 213.747
RAZEM 213.747
33/KNR 2-02 Dylatacje m
d.4/1913-01
1.86 m 1.860
RAZEM 1.860
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34/KNR 2-02 Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej m?2
d.4/0515-03
7.44 m?2 7.440
RAZEM 7.440
35/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m?2
d.4/1017-01 fabrycznie wykonczone
2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
36/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych szklonych m?2
d.4/1104-05
5.208 m?2 5.208
RAZEM 5.208
37|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.4/1103-01
2.795 m?2 2.795
RAZEM 2.795
38/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m?2
d.4|1104-04
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
39|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.4|1104-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
40/ KNR 2-02 Worota stalowe do garazy rozwierane o pow.do 13 m2 (wym. 3,5x3,1) m?2
d.4|1206-02
21.7 m?2 21.700
RAZEM 21.700
41|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.4/1023-04 ponad 1.0 m2
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
42|KNR 19-01 |Osadzenie podokiennikéw o dt. ponad 1,5 m szt.
d.4/0345-08
1.646 szt. 1.646
RAZEM 1.646
43| KNR 2-02 Podokienniki,p6tki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.ponad 100 do 150 cm |m
d.4/2103-06 Krotnos¢ = 2
1.411 m 1.411
RAZEM 1.411
44|/ KNR 2-02 Podokienniki,potki,lady i nakrywy - dodatek za kazde dalsze 2cm grub. m
d.4|2103-07 Krotnos¢ = 2
0.691 m 0.691
RAZEM 0.691
45|/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.4/1040-06
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
46| KNR BC-01 |Nadproza w ksztattkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m
d.4/0110-01
14.18 m 14.180
RAZEM 14.180
47 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.4/0211-01 ne
6.407 m3 6.407
RAZEM 6.407
48|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupdw prostokatnych m2
d.4|0102-04
94.864 m?2 94.864
RAZEM 94.864
49|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.4/0202-03 nych o ér. 10-14 mm
236 kg 236.000
RAZEM 236.000
50| KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.4/0109-06 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
6.407 m3 6.407
RAZEM 6.407
51|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.4/0608-11 wie z siatkg metalowag
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe na zaprawie z |m2
d.4/0608-11 siatkg metalowag
213.74 m?2 213.740
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RAZEM 213.740
53|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro ma- |m?2
d.4/0901-01 szynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
Krotnos¢ = 0.5
213.74 m?2 213.740
RAZEM 213.740
5 WIENCE
54|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencow m2
d.5/0102-05
166.38 m?2 166.380
RAZEM 166.380
55|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m?2
d.5/0201-01
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
56| KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o ér. 10-14 mm
548.36 kg 548.360
RAZEM 548.360
57|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.5/0108-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
9.359 m3 9.359
RAZEM 9.359
6 KONSTRUKCJA STROPODACHU, £ ACZNIKA,, POKRYCIE DACHU
58/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.6/0216-01
14.899 m?2 14.899
RAZEM 14.899
59|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.6/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
14.899 m?2 14.899
RAZEM 14.899
60|KNNR-W 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.6|W0601-02
analogia
14.899 m?2 14.899
RAZEM 14.899
61/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
14.899 m?2 14.899
RAZEM 14.899
62|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, trzy war-|m?2
d.6/0503-01 stwy papy
14.899 m?2 14.899
RAZEM 14.899
63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
146.947 m?2 146.947
RAZEM 146.947
64|KNNR-W 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.6|W0601-02
analogia
147.91 m?2 147.910
RAZEM 147.910
65|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.6/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200
66|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0406-02 drew.
0.29+0.2 m3 0.490
drew.
RAZEM 0.490
67|KNR 2-02 Ramy gdrne i platwie, dtugo$é ponad 3 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad |m3
d.6|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.286 m3 0.286
drew.
RAZEM 0.286
68|KNR 2-02 Utozenie ptyt OSB grubosci 1,8+0,8cm na dachu m?2
d.6/0410-01
analogia
151.131 m?2 151.131
RAZEM 151.131

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Uzytkownik: INTENTIO




1.6.1 Pracownia diagnostyki - pp - uproszczony - aktyalizacja PRZEDIDAR suplement.PRD

-7-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Uzytkownik: INTENTIO

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69|KNR 0-14 zabezpieczenie krokwi do REI60 podwdjnymi ptytami ognioochronnymi gipso- |m?2
d.6/2012-03 wymi gr. 2x12,5mm
analogia
151.131 m?2 151.131
RAZEM 151.131
70|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych plyt z welny mineralnej, trzy war- |m?2
d.6/0503-01 stwy papy
147.912 m?2 147.912
RAZEM 147.912
7 ELEWACJA
71|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro ma- |m?2
d.7/0901-01 szynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
218.288 m?2 218.288
RAZEM 218.288
72|KNR 13-15 |Wykonanie elementéw obrébek blacharskich o pow. 0.25-0.5 m2 do ptaszczy z|kg
d.7/0809-05 blachy ocynk.gtadkiej i kopertowej
13.31 kg 13.310
RAZEM 13.310
73|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.7|0923-04
15.78 m?2 15.780
RAZEM 15.780
74/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV po6tokragte o $r. 10,0 cm m
d.7/0528-02
15.78 m 15.780
RAZEM 15.780
75/KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.7/0529-03
10.14 m 10.140
RAZEM 10.140
8 TYNKI WEWNETRZNE
76|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.8/0803-03
218.288 m?2 218.288
RAZEM 218.288
77|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m?2
d.8/0810-06 nad 3m2 o szer.20cm
59.18 m?2 59.180
RAZEM 59.180
9 POKRYCIE PODLOG | SCIAN
78|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9/202 1134-02
218.288 m?2 218.288
RAZEM 218.288
79/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9/202 1134-01
151.13*2 m?2 302.260
RAZEM 302.260
80|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.9(1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
165.031 m?2 165.031
RAZEM 165.031
81/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.9|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
218.288+151.131 m?2 369.419
RAZEM 369.419
10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
82|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.10/1207-09
170 m 170.000
RAZEM 170.000
83|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.10/1012-01
170 m 170.000
RAZEM 170.000
84|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.10{0101-02 - rury winidurowe RL22
170 m 170.000
RAZEM 170.000
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur -  |m
d.10/0203-01 Przewdd YDYZo 5x16mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
86/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.10/0203-01 Przewdd YDYZo 5x10mm?2
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30 m 30.000
RAZEM 30.000
87|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur -  |m
d.10/0203-01 Przewdd YDYZzo 5x4mm2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
88/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.10/0203-01 Przewdd YDYZo 3x2,5mm2
420 m 420.000
RAZEM 420.000
89/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - |m
d.10/0203-01 Przewdd YDYZo 3x1,5mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
90|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10/0302-01
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
91|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.10/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
analogia do 2.5 mm2 w ramce pojedynczej
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
92|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- |szt.
d.10/0308-09 niem 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
analogia do 4 mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
93|KNNR 5 Gniazdo 24V szt.
d.10|0406-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 19W |szt.
d.10|0504-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 44W |szt.
d.10|0504-04
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
96 KNR 5-08 Oprawa 24V szt.
d.10|0504-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNNR 5 Montaz czujnika ruchu 360 szt.
d.10|0406-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.10{0307-04 kowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - tablica TW szt.
d.10|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10/1301-01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
101|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.10{1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.10/1303-02 stepny pomiar)
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
11 INSTALACJE WOD KAN
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103|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.11/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm na scianach w budynkach nie- m
d.11/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
35 m 3.500
RAZEM 3.500
105|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.11]/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2-15 \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.11/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107 |KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe szt.
d.110229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.11/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
170 m 170.000
RAZEM 170.000
109|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.11/0131-02 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.11/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.11/0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
113|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.11/0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
114|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.11/0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
115|KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe panelowe o mocy cieplnej 4600W z podtgczeniem dol-  |szt.
d.110418-04 nym
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
116|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.11/0411-01 10-15 mm
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11/0412-02
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
118|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.11/0411-04 32-40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
d.11/0214-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.11/0201-03 natrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
analogia
8 m 8.000
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RAZEM 8.000
121|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.11]0222-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.11/0201-03 natrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12 INSTALACJA WENTYLACJI
123|KNR-W 2-17 |Wentylatory na wlocie kanatu wentylacyjnego szt.
d.12/0205-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
124|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.12/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
125 Dostawa i montaz - centrala wentylacji kpl
d.12|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126 Dostawa i montaz - odsysacz spalin kpl
d.12 kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-02 Montaz wywiewek wentylacyjnych szt.
d.12/0513-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 INSTALACJA SPR EZONEGO POWIETRZA
128 Dostawa i montaz - instalacja sprezonego powietrza wraz z orurowaniem - filtr, |kpl
d.13|kalk. wkasna |reduktor, nanometr, naoliwiacz, szybkoztgcze 1szt, zawory odcinajgce 1 szt,
rury aluminiowe fi 20 10m, tréjnik do systemu aluminiowego 1 szt, kolanko do
systemu aluminiowego 4 szt, kompresor 8 bar, 230V
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 INSTALACJA DETEKCJI CO
129 Dostawa i montaz - system detekcji CO wraz z okablowaniem kpl
d.14 kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 INSTALACJA MONITORINGU
130|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.15/1207-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
131|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukitadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.15/0103-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
132|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.15/1208-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
133|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.15|0206-04 podtozu innym niz betonowe - Przewod UTP 4x2x0,5
150 m 150.000
RAZEM 150.000
134|KNR AL-01 |Dostawa i montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera IP wew-  |szt.
d.15/0501-01 netrzna
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
135|KNR AL-01 |Dostawa i montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyf- |szt.
d.15/0503-04 rowego zapisu obrazu - rejestrator dla kamer IP
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.15/0506-01
30 linia 30.000

-10 -
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RAZEM 30.000
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy czesci budynku dla
zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do
lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych  w Zywcu — zadanie nr 1.6.

Zakres roboét obejmuje wykonanie robét w nastepujgcych branzach:
- roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych ponizej.
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty remontowe i modernizacyjne obejmujg nastepujgce prace:
- roboty budowlane
- montaz stolarki

1.3. Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Prace towarzyszgce obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej

b)wykonanie badan powykonawczych:

- wydajnosci instalacji wentylaciji

- skuteczno$ci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
- sprawnosci dziatania instalacji staboprgdowych

Roboty tymczasowe obejmujg:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy



b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekéw dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robat, literaturze techniczne;j.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegoétowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie
okresleniami Wspolnego Stownika Zaméwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Zywcu przy ul.
Grunwaldzkiej 10.

1.6.Wymagania ogdlne

a) Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjg przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektows.

¢) Zgodnos¢ robdét z dokumentacijg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
przetargowg, ST, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg ST lub STS i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.



d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej

i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej



przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia, na budowe i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposbdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu



I stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
zamawiania tych materiatdw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spetniajg wymagania ST, STS w czasie postepu robot.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.5.Szczegotowe dane o materiatach
W poszczegdélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono

wystepujace w danych rodzajach robét materiaty.
Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw,
urzadzen czy ich elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzgdzenia réwnowazne
pod warunkiem, Zze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzgdzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢é zgodny z projektem organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogdlne warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, projektowg, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6ét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2.Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatow,
miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany
jest uzgadniaé z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

5.3.Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informac;ji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem informacji, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdbw do stosowania
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit
w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

B. Szczegdétowe warunki wykonywania robét (wycigg z dokumentacii projektowe;j)

Szczegotowe warunki wykonywania robét budowlanych zostaty przedstawione

w dokumentacji technicznej:

»Projekt remontu czesci budynku dla zadania pn. ,,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku pracy

w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu - zadanie nr 1.6.2”.

»Projekt remontu czesci budynku dla zadania pn. ,,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej wspierajagca dostosowanie do lokalnego rynku pracy
w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu — zadanie nr 1.6.3”.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Jolanta Koniewicz
Maj 2016r.

Przedmiary robot ST, STS nalezy rozpatrywaé¢ igcznie z wyzej wymieniong
dokumentacja projektows.

Dla sporzgdzenia oferty, Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposéb udostepnié
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element dokumentacji
przetargowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego plan zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargowag, projektowg, ST i STS oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujgca:
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- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

b) czes¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- Srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
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tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobieraC prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg przetargowsg, projektowg, ST
i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadéw rzeczowych.

7.2.0g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg przetargowg, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacijg przetargowa,
projektowaq.

7.3.Zasady okreslania ilosci robdét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STS wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozong przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg byCc obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST, STS.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca winien posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.5.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc
W sposob ciggly zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie

dokumentéow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
ST, STS i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt,

15



16

stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym robo6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

8.4.0dbiér kohcowy robaot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponizej.

Odbioru kohncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej
i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowg, ST
i STS.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjety
w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych.

8.5.Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgcewyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci

elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentaciji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach,
bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robot czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania roboét
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowg. Jesli jakies czynnosci lub roboty
zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robaot.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127
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Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.04.202.2072

Szczegotowy zakres | forma dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.
Dz.U.95.8.38

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861

Sposodb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571
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Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726

Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych ustaw.

Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych

w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi

i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontrola zawartosci tych izotopdw.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania (lub rownowazna)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykaz specyfikacji

STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45110000-1 — Roboty przygotowawcze - rozbiorki
STS-2 — Roboty murowe

Kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

STS-3 — Tynkowanie

Kod CPV:

45410000-4 —Tynkowanie

STS-4 — Roboty malarskie

Kod CPV:

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 - Roboty malarskie

STS-5 — Wyktadanie scian i sufitow

Kod CPV:45432210-9 -Wyktadanie Scian

STS-6 — Kladzenie i wykladanie podtég

Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45262321-7 - Wyrownywanie podtdg
45223821-7 - Elementy gotowe

20
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STS-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45110000-1 — Roboty przygotowawcze - rozbiorki

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robdt

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1 WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z rozbiorkami
elementéw budowlanych, scianek dziatowych, wykuciami, przekuciami, wykonywaniem
otworow, demontazem elementéw stolarki drzwiowej i  okiennej, demontazem
elementéw instalacji w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Zywcu.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robot:
- Demontaz stolarki

- Rozebranie oktadzin sciennych

- Rozebranie oktadzin podtogowych

- Rozebranie warstwy wyrownawczej pod posadzki - gr. ok. 4 cm

- Rynny drewniane do gruzu, wykonanie, ustawienie, rozebranie

- Wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ 6 km

- Opfata zaumieszczenie materiatéw z rozbidrki ( odpadow) na wysypisku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacja przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworow bedg
wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzaju robét rozbiérkowych
i demontazowych.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu
Materiaty z rozbidrki przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.
1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

1.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu
organizaciji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow
placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikow,
niezbednych magazyndéw pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposéb
nie powodujgcy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu

c) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb
zatrudnionychprzy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych

i wykonczeniowych

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

f) Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot
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g) wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego

1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonywane,

a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
b) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystg
i brudng, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

f) przygotowac¢ skfady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac
je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

2. Rozbiorki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty przygotowawcze i rozbiorkowe. Roboty rozbidrkowe i demontazowe wykonywac
w miejscach przewidzianych dokumentacjg przetargows.

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych instalacji nalezy odtgczy¢ instalacje
elektryczng, wodng, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby
nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0
punkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10
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STS-2 — Roboty murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robdt

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych: zamurowanie otworow, bruzd, przebi¢ w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Zywcu.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
- Uzupefnienie scian

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot i ich zgodnosc
z dokumentacjg przetargowa, projektowg, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST-O0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepujg alternatywnie nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Cegta budowlana
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- Bloczki z betonu komorkowego

- Sktadniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda

- Siatka tynkarska

Szczegdtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robét murowych

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie
z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

c) cegte, prefabrykaty z betonu komoérkowego, pustaki szklane mozna przewozi¢
dowolnym $rodkiem transportu zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania roboét
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-O0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

Wykonywanie robét murowych:

Do wykonywania robot nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajow prac cegty,
pustaki, bloczki, zaprawy.

Zaprawe nalezy wykonac na podstawie zatwierdzonej receptury.

Cegty, bloczki z betonu komoérkowego, winny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy wykonywaniu uzupetnien scian, zamurowan otwordw, bruzd, przemurowaniu
pekniec, nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe potgczenie z istniejgcymi elementami.

W miejscach tego wymagajgcych nalezy wzmocnic sciany zbrojeniem z ptaskownika lub
stali zbrojeniowej okragtej o srednicy 6 mm, utozonej poziomo, w co trzeciej spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Kontrola rob6t murowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatow: cegta, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki
szklane,

- zaprawa,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robot, prawidtowosci wymiarow, tolerancii
wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegodtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czesc 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych . (lub
réwnowazna)

PN-EN 845-1+A1:2016-10 - Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow -- Czesc¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki . (lub rownowazna)

PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czesc¢
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. (lub réwnowazna)
PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego -- Czes$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia (lub rownowazna)

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (lub
réGwnowazna)

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan (lub rownowazna)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub rownowazna)

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (lub réwnowazna)

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci (lub rownowazna)

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (lub rownowazna)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska (lub rownowazna)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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STS-3 —Tynkowanie

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robdt

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: tynkéw zwyktych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Zywcu.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robot:

- Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie

- Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie — uzupetnienie

- Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5 m? -
nadproza, podciggi

- Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach

- Tynkowanie wnek

- Zaprawianie bruzd — tynkowanie

- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w specyfikaciji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét i ich zgodnosc
z dokumentacjg przetargowa, projektowg, specyfikacjg techniczna.
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2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-O0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek stosowany do zapraw powinien spetniaC wymagania odpowiedniej normy.

W szczegolnosci piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych Piasek powinien
mie¢ frakcji réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany.

- cement winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes¢ 1.
Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku” (lub
rownowaznej)

- wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie PN-EN 459-1:2003 ,Wapno
budowlane (lub rownowaznej).

Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i ziaren obcych.

Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujgcy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,
zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia i sprzet do robot tynkarskich.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.
4.2.Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywacC sie zgodnie
z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne
materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
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zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Tynki zwykite stanowig warstwe ochronng, wyroéwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym.

Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo — wapiennych zgodnie z normg PN-
EN 998-1:2012 (lub réwnowazna) Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska, dla tynkéw gipsowych zostaty opisane w PN-EN 13279-1:2009
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czesc¢ 1: Definicje i wymagania (lub réownowazna).
Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatos$ci wykona¢ ze sktadnikbw odpowiadajgcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonhczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robot po okresie osiadania i skurczu
murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu
Techniki Budowlane;.

W przypadku tynkéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych norm .

Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciggniona.
Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na
gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobaé na
gtebokos¢ j.w. lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé
tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
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usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi we wiasciwej normie.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢
zgodne z wtasciwg normg .

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkow
wewnetrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:2.

Przyktadowe stosowanie materiatow: podktadowy tynk renowacyjny, srodek do
plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepnosci wypraw.

Wykonywanie zabezpieczenia scian ceglanych srodkiem do impregnacji fasad wykonac
zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Zamawiajgcemu do akceptac;i.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy

w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z wiasciwej normy . Wyniki
badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Zamawiajgcego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych, tynku renowacyjnego powinny by¢ przeprowadzane w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Przedmiar i obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Szczegodtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich mierzy sie w metrach w swietle Scian surowych
na ptaszczyzne poziomg i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowg, projektowg i uzgodnieniami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogag by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosSci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz3 mmna1m

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujgco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach

32



33

powyzej 3,5 m wysokoSci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz3 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji — nie
wieksze niz2 mmna 1 m

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot tymczasowych
i towarzyszgcych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

9.2 Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- umocowania siatki

- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po wykuciach, przekuciach, itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska (lub réwnowazna)

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czesc¢ 1: Definicje i wymagania.
(lub réwnowazna)
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STS-4 — Roboty malarskie

Kod CPV:

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 - Roboty malarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Zywcu.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Wymagania dotyczg robo6t malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb,
emulsyjnych i olejnych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujgcych roboét:

- Gruntowanie oktadzin GKF ( przed malowaniem)

- Gruntowanie sufitow (przed malowaniem)

- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne —

- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
-Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni
z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni

z poszpachlowaniem nieréwno$ci (sfalowan) powierzchni tynku

- Malowanie okfadzin GKF

- Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne — sufit

- Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na stropach.

- Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na scianach.

- Malowanie emalig podktadowg termoodporng - rury, 2-krotne.
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- Malowanie lakierem nawierzchniowym termoodpornym - rury, 2-krotne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robd6t i ich zgodnos$é
z dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-O0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Farby emulsyjne i akrylowe

- Emalia podktadowa termoodporna

- Lakier nawierzchniowym termoodporny

- Preparat gruntujacy

- Farby peczniejace

Farby i inne materiaty malarskie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
o temperaturze nie nizszej niz+5C

Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robd6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujgcy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia
i sprzet do robot malarskich.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Farby i inne materiaty malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zapewniajgcych temperature nie nizszg niz +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji techniczne;j
ST-0.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢é powierzchni. Nastepnie nalezy po-
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wierzchnie zagruntowac. W przypadku malowania farbg olejng gruntowanie nalezy
wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero
po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byc¢ nie
wieksza, niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych.
Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodne z zaleceniami
producenta farb.

Przygotowanie podtoza.

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych norm.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozciehczalnymi,
nalezy je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystgpi¢ do
malowania.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnos$ci i rGwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny
by¢ przygotowane w nastepujgcy sposob:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane miejsce
réwnato sie z powierzchnig tynku

b) przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi
podioza powinny by¢ zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami
producenta farb

c) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od
zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren piasku.
Przed malowaniem elementéw metalowych nalezy je oczysci¢ i odttuscic.

Wykonywanie robét malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywacC podtoze, bez
przeswitéw, plam, odpryskéw oraz nie powinny sie Sciera¢ ani osypywaé po potarciu
miekkg tkaning. Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, przeswitow,
plam, $ladow pedzla i odpryskéw. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez
uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o roznym odcieniu i natezeniu.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)

w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura
nie spadta ponizej +0°C i nie wyzszej niz +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozciehnczalnymi od +12 °C do + 18°C .

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna
wykonywaé w pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do
czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciggi nie sg wskazane).

6. Kontrola jako$ci robot

6.1.0go6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.
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6.2.Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni:
tynkow, gtadzi, ptyt gipsowo-kartonowych, utozonych tapet, nie wczesniej niz po 7
dniach od daty ich ukohczenia.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania robdt malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2.Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania $cian i sufitdbw oblicza sie w swietle scian surowych. Wysokos$¢é
Scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu stropu.

Powierzchnie stropéw belkowych, kasetonowych, scian z pilastrami, stupéw oblicza sie
w rozwinieciu. Nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie osciezy do
malowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegodtowe zasady odbioru

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
malarskich.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego,

jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :
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PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy i definicje (lub rownowazna)

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
(lub rownowazna)
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STS-5- Kfadzenie i wyktadanie podtog

Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
45262321-7 - Wyréwnywanie podtdg
45223821-7 - Elementy gotowe

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robdt

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych i podstawa pfatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek gresowych,
oraz wykonaniem izolacji z ,folii ptynnej” i warstw szpachlujgcych i samopoziomujgcych
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Zywcu. .

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robot:

- Samopoziomujgce masy szpachlowe wewngtrz budynkdéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wylewka korygujgco - wyrownujgca grubosci 10 mm

- Dodatek za zbrojenie wylewki samopoziomujgcej siatkg

- Warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce

- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci
30 mm

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej - "ptynna folia" z zatozeniem tasm i elementéw
uszczelniajgcych i wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 10 cm

- Posadzki z ptytek ceramicznych - antyposlizgowych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza, ptytki wedtug dokumentac;ji

- Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza, ptytki wedtug
dokumentacji
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1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegbétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robodt

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Sucha zaprawa samopoziomujgca

- Siatka zbrojgca

- Sktadniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda

- Zaprawa szpachlujgca ubytki w podtozu

- Piytki posadzkowe - wedtug dokumentacii

- Zaprawa klejgca do ptytek posadzkowych

- Zaprawa spoinujgca do ptytek posadzkowych

- Materiaty do wykonywania izolacji z ptynnej folii - tasmy, elementy uszczelniajgce
- Preparat do gruntowania

Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robo6t posadzkowych

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni
Sposob zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem
niskich temperatur.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

a) Reperacja podtoza pod posadzki

Reperacje podtoza pod posadzki polega nazaszpachlowaniu pekniec¢ i ubytkéw podtoza
zaprawg wyréwnujgcg (masg szpachlowg). Sposob uzycia zaprawy wyréwnujgcej (masy
szpachlowej) zgodnie z zaleceniami producenta.

b) Warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowej

Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej, uktadana na gotowym podtozu, jako
warstwa pod wlasciwg posadzke.

W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi witoknami
polietylenowymi FIBERMESH, dodawanymi do zaprawy w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki,
lub zbrojona siatkami zbrojarskimi.

Warstwa wyrownawcza winna by¢ oddzielona od pionowych przegrod budynku paskiem
papy, lub przektadkg styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonaé
dylatacje posadzek. Do tego celu stosowaé gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla
oddzielenia ptyty od sSciany - pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacie¢
podtoza na min. 0,5 grubosci ptyty.

Doktadnos¢ wykonania - odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogag
przekracza¢ 3 mm.

c) Wylewki samopoziomujgce.

Podtoze pod posadzki nalezy poddac reperacji. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowaé
preparatem gruntujgcym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujgcej.
Wylewki samopoziomujgce nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta suchej
mieszanki do wylewek. Wylewki wzmocni¢ za pomocg siatki zbrojgce;.

d) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z ptynnej folii

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedgcg pod cisnieniem i wodg cisnieniowa,
podtozy i Scian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw.
"ptynne folie", z ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym
pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyng¢ kilka godzin (wstepne
przeschniecie w optymalnych warunkach termicznowilgotnosciowych).

Spoiny narozne, przejScia, przytgcza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podiogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami
uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez malowanie lub
szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o niewielkiej grubosci,
o doskonatej przyczepnosci dla okladzin ceramicznych. Swiezo wykonane powierzchnie
tynku oraz posadzki mogg byC¢ uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni ptynng folig nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od
brudu, oleju, tluszczu i luznych czgstek. Tynki zawierajgce gips, ptyty gipsowe itp. nalezy
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najpierw zmatowi¢ mechanicznie

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania wtasciwej izolacji z ptynnej folii. Prace
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

e) Posadzki z ptytek.

Ptytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejgacej. Do wykonczenia posadzki
zastosowac zaprawe spoinujgca

Przyciecia ptytek wykonywa¢ w ten sposob, aby wzor rozktadat sie symetrycznie
wzgledem osi pomieszczen.

Na scianach - cokét z ptytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkéw,

- prawidtowosci wykonania spoin

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dzwigk Swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnos$cig do
0,5 mm.

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin aw przypadku budzgcym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania rob6t tymczasowych
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i towarzyszgcych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czesc¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci

i znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
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STS-6 — Stolarka i Slusarka

Kod CPV:
45421150-0 — instalacja stolarki niemetalowej

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robét

8. Odbidr robdt

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace montazu
i stolarki okiennej ni drzwiowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Zywcu. .

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone

- o$cieznice drewniane

- pianki silikonowe i pianki montazowe

- taczniki mechaniczne i kotwy

Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robo6t posadzkowych

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.
4.2.Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu

Materiaty mogg by¢é dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb aby podczas

transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosc
elementow i wykluczona ewentualnosc ich uszkodzenia.
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o
wilgotnosci do 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenie przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez
odizolowac¢ je od materiatbw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.:
wapna, zapraw budowlanych, kwasow..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

a) Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem
rownosci, pionowosci i wypoziomowania.

sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy
ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

b) Przed przystgpieniem do zabudowy Wykonawca powinien dokonac¢ sprawdzenia
wymiaréw otwordw, oraz sprawdzi¢ podziaty drzwi zgodnie opisem w dokumentacji
technicznej.

Zasady wbudowywania slusarki powinny by¢ zgodne z ogolnie obowigzujgcymi
przepisami, projektem, oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej.

c)Do mocowania stolarki, nie wolno uzywac¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzic¢
wbudowywane elementy.

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia
elementdw metalowych nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwosc
swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji techniczne;j
ST-0.
6.2.  Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegolne ich etapy:
- wykonczenie oscieznicy otworow drzwiowych,
- mocowanie oscieznic,
- uszczelnienie oscieznic,
- dziatanie mechanizmow zamykajgcych,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Ocena jakosci elementdéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiarow i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami

- stanow powierzchni;

7.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

prawidtowosS¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene
sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglagdu zamontowanych
drzwi.

doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych,

- prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajgcych, - drzwi
powinny sie lekko otwierac i zamykac

- wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenia przed korozjg

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot tymczasowych
i towarzyszgcych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne (lub rownowazna)

PN-EN 12608-1:2016-04 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do produkciji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badan -- Czesc¢
1: Niepowlekane ksztattowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych kolorach (lub
rownowazna)

46






NUMER PROJEKTU

GM 1605

EGZEMPLARZ
NUMER KARTY

1/1

TYTUt PROJEKTU:

SYMBOL:

KREATUS 9% E

Kreatus sp. z 0.0.

43-300 Bielsko-Biata, 11 Listopada 60-62 STADIUM
PROJEKT
BUDOWLANY

REMONT CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn.
,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkoét
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6”

Budynek Zespotu Szk6t Samochodowych

NAZWA OBIEKTU Zywcu
BUDOWLANEGO: Kategoria IX
KATEGORIA .
OBIEKTU Kategoria IX
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10
dziatka nr ewid. 4782/1, Obreb 0007, Zywiec,

BUDOWLANEGO: jednostka ewidencyjna 241701_1 Zywiec
Powiat Zywiecki
INWESTOR: ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec
ZAKRES

OPRACOWANIA:

czesc instalacyjna

PROJEKTANT:
SPECJALNOSC
ELEKTRYCZNA

mgr inz. Mieczystaw Pawlik
upr. bud. nr 62/84

Bielsko-Biafa, maj 2016 r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytutowa, spis zawartosci PB str.1-2
Oswiadczenie projektanta str. 3
Zaswiadczenie z Izby branzowej projektanta str. 4a
Uprawnienia projektanta str.4b
Czes¢ opisowa projektu budowlanego str. 5-10
Czes¢ rysunkowa projektu budowlanego str. 11 - 12

SPIS RYSUNKOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Pracownia mechatroniki nr 2 El
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Pracownia elektrotechniki nr 3 E2
Projekt remontu czesci budynku Zespotu Szk6t Samochodowych w Zywcu STRONA:

2




mgr inz. Mieczystaw Pawlik
Upr. nr 62/84
Nr czt. Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IE/4087/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.J.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

REMONT CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn.
»,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w

Zywcu”
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt remontu czesci budynku dla zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole
Szkot Samochodowych w Zywcu

1.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo — techniczno — analitycznej dla za-
dania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem

UCHWALA NR LIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU Z DNIA
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zywca w granicach administracyjnych
miasta

Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy,

1.4. LOKALIZACJA

34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10, dziatka nr ewid. 4782/1, Obreb 0007, Zy-
wiec, jednostka ewidencyjna 241701_1 Zywiec, wojewodztwo Slgskie. Zespot
Szkot Samochodowych.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczno — budowlany
remontu dwdch pomieszczen na parterze.

Niniejszy projekt budowlany stanowi réwniez projekt wykonawczy.
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2.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

¢ Instalacje gniazd wtykowych

e Instalacje zasilania urzgdzen

2.2. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
wykonag, jako podtynkowa, przewodem YDYZzo 3x2,5 lub 5x4mm2 dla gniazd trojfazo-
wych. Proponuje sie aby w salach lekcyjnych gniazdka montowac¢ na wysokosci 0,3m
od poziomu podtogi, natomiast w salach warsztatowych wysoko$¢ (od poziomu podtogi)
jak réwniez odlegtos¢ od innych instalacji dostosowac¢ do wymogow przeznaczenia tych
pomieszczen. Jako osprzet gniazdkowy nalezy zastosowaC gniazda wtykowe typu
2P+Z;

2.3. INSTALACJA ZASILANIA TABLIC ROZDZIELCZYCH |
URZADZEN

Zasilanie gniazd wtykowych wykonac z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej.

2.4. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na tréjstopniowe;j
strukturze, ktérg tworza:

— Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)

— Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)

— Ochrona uzupetniajgca.
Srodki ochrony sktadajg sie z kombinacji $rodka ochrony podstawowej i niezaleznego od niej
srodka ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych czesci czynnych
instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czesci czynnych wewngtrz obudowy zapewniajgce;j
stopien ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo dostepne poziome, gorne powierzchnie obudow —
IPXXD.
Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilnos¢, i trwatos¢, zapewniaja-
cq utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eksploataciji.
Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez samoczynne wy-

taczenie zasilania.

Projekt remontu czesci budynku Zespotu Szk6t Samochodowych w Zywcu STRONA:
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Samoczynne wytgczenie zasilania jest srodkiem ochrony stanowigcym kombinacje:

3. Ochrony podstawowej, ktora jest realizowana przez izolacje podstawowg czesci czynnych
lub przez obudowe

4. Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez pofgczenia wyréwnawcze i samoczynne
wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia.

Skutecznos¢ ochrony przez wytgczenie zasilania zapewniaja:
» Uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN
» Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe
+ Ochrona uzupetniajgca za pomocg wysokoczutych wytgcznikéw réznicowoprgdowych o

pradzie roznicowym < 30mA.

2.5. SAMOCZYNNE WYLACZENIE W PRZYPADKU ZWARCIA

W przypadku zwarcia pomiedzy przewodem liniowym a czescig przewodzgcg dostepng
lub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urzgdzenie ochronne dokonuje samo-
czynnego wylgczenia (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w zakresie napie¢ 230V <
Up <400V AC oraz 0,4s w zakresie napie¢ 120V < Uy < 230V AC.

Samoczynnego wytgczenia zasilania dokonujg wytaczniki nadpragdowe a takze wytgcz-
niki réznicowopradowe.

W uktadzie TN — wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji powinny by¢ przyta-
czone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewoddéw ochronnych PE. Cha-
rakterystyki urzgdzen wytgczajgcych i impedancje obwodoéw zapewniajg samoczynne
wytgczenie w okreslonym czasie, co wyraza sie spetnieniem nastepujgcych warunkow :

Zs X 13 = Uy, W ktorym :

Zs — impedancja petli zwarcia [Q],

la - prad wytgczajgcy zabezpieczenia w wymaganym czasie [A],

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

3.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ

3.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt remontu czesci budynku dla zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole
Szkét Samochodowych w Zywcu —zadanie nr 1.6”

3.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

Projekt remontu czesci budynku Zespotu Szk6t Samochodowych w Zywcu STRONA:
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3.3. LOKALIZACJA

34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10, dziatka nr ewid. 4782/1, Obreb 0007 Zy-
wiec,

3.4. PROJEKTANT
mgr inz. Mieczystaw Pawlik upr. nr 62/84

3.5. ZAKRES ROBOT

Na placu budowy znajduje sie obiekt podlegajgcy remontowi.
Przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robot:

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z remontem nie wystepuje ryzyko
wymagajace opracowania planu bioz.

|. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
1.zagospodarowanie placu budowy

2.roboty budowlano —montazowe

3.roboty wykonczeniowe

4.maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonanie drog ,wejsc i przejs¢ dla pieszych

- urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienie wtasciwej wentylacji

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej

- urzagdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Ad.2 Roboty budowlano- montazowe

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano montazo-

wych

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowania)

Ad.3 Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych

- upadek pracownika z wysokoséci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed

Projekt remontu czesci budynku Zespotu Szk6t Samochodowych w Zywcu STRONA:
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upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowania) - uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby
postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowa-
nym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Ad.4 .Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych

- pochwycenie kohczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasi-
lajgcych urzgadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.)

Il. SPOSOBY PRZECIWDZIAL ANIA ZAGROZENIOM
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j
oraz odziezy obuwia roboczego.

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U.
z 1998r nr 21poz. 94 z pdzn. zm.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmia-
nami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm. ), Ustawa z dnia 20 lu-
tego 2015 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych in-
nych ustaw, Dz. U. z dnia 27 marca 2015, poz.443)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122
poz. 1321)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpien 2002r. W spra-
wie szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych
,stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr
151 poz. 1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psy-
chofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

Projekt remontu czesci budynku Zespotu Szk6t Samochodowych w Zywcu STRONA:
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profi-
laktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien
1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesien 2001r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogo-
wych(Dz.U.Nr 118 poz.)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodza-
jow urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowla-
nych (Dz.U.Nr 47poz. 401)

- rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

- przepisy dotyczgce pracy przy wyrobach zawierajgcych azbest opisane
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomoder-
nizacji scian i stropodachu obiektu
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KOMPLEKSOWE URZADZENIE DO WTRYSKIWACZY
CR Z MYJKA | PLYNAMI

Parametry:

Wymiary SxGxW w cm: 78x67x80
Napiecie wejsciowe - 100-250V
Pobdér pradu 200W
Waga: - 68kg
Wejscie sprezonego powietrza- 8bar
Czestotliwo$¢ pracy - 50-60 Hz

urzadzenie przeznaczone do czasowej ekspozycji

URZADZENIE DO CZYSZCZENIA | TESTOWANIA
WTRYSKIWACZY SILNIKOW BENZYNOWYCH

Parametry:

Wymiary w mm: 380x390x450
Zasilanie : AC 110V ~220V 50/60Hz
Pobér mocy 450W

Waga: 25kg

urzadzenie przeznaczone do czasowej ekspozyciji
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PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE:

-WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I ODCIAGU SPALIN W PRACOWNI

-WYKONANIE INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA 8 bar

-ROBOTY ROZBIORKOWE POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA

-WYKONANIE POSADZKI Z PLYTEK CERAM. W POKOJU NAUCZYCIELA

-WYMIANA 2 SZT. DRZWI

-MALOWANIE POMIESZCZEN :NAUCZYCIELA | PRACOWNI MECHATRONIKI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W ZYWCU IMIE | NAZWISKO mmien] PODPIS:

UL. KRASINSKIEGO 13, 34-300 ZYWIEC —

PROJEKTOWAL.: mgr inz.arch. JOLANTA KONIEWICZ 561/86

NAZWA OBIEKTU i SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA
BUDOWLANEGO: BUDYNEK ZESPOLU SZKOL SAMOCHODOWYCH

W ZYWCU - ZADANIE NR 1.6
ADRES OBIEKTU UL. GRUNWALDZKA 10 , 34-300 ZYWIEC OPRACOWAL:
BUDOWLANEGO: DZIALKANR .................. SPECJALNOSC:

OBREB 0007, ZYWIEC, JEDN EWID. 241701-1 ZYWIEC OPRACOWAL:

SPECJALNOSC:

TYTUL PROJEKTU: REMONT CZESCI BUDYNKU OPRACOWAL:

DLA ZADANIA PN. SPECJALNOSC:

"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJINEJ

WSPIERAJACA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU

PRACY". NUMER UMOWY: | NUMER PROJEKTU.| STADIUM: SKALA:
TRESC RYSUNKU: PRACOWNIA MECHATRONIKI NR 2 PROJEKT 1:50

BUDOWLANY :
DATA: BRANZA: NUMER RYSUNKU:
KREATUS SP.Z 0.0. KWIECIEN 2018 | ARCHITEKTURA | A.02
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KREATUS Sp. z o.0. 43-300 Bielsko-Biata, ul. 11 Listopada 60-62

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkot Srednich
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole
Szkét Samochodowych w Zyweu

ADRES INWESTYCJI  :  34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10

INWESTOR . Powiat Zywiecki

ADRES INWESTORA  : ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

BRANZA : 1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Anna Olejnik-Lizak (specjalista ds. kosztorysowania)

DATA OPRACOWANIA : aktualizacja 17 kwietnia 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
Nr 18 poz. 172)

- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
aktualizacja 17 kwietnia 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach modernizacji pracowni przewiduje sie:

- malowanie $cian i sufitu

- wymiane stolarki drzwiowej — 2 sztuki drzwi

- wykonanie instalacji wentylacji i odciggu spalin

- wykonanie instalacji sprezonego powietrza — 8 bar

- demontaz istn. wykladziny PCV w pokoju nauczyciela i wykonanie posadzki
z plytek ceramicznych

2.2.1 MALOWANIE SCIAN | SUFITU

a. Zabezpieczenie posadzki np. folig

b. Usuniegcie istniejacej warstwy zniszczonych powtok malarskich mineralnych
poprzez:

- namoczenie $ciany woda z dodatkiem specjalnego preparatu

- usuniecie farby szpachlg prowadzong pod niewielkim katem do powierzchni
$ciany, bez uszkodzen tynku

c. Usuniecie istniejacej warstwy zniszczonej lamperii z farb olejnych poprzez:
- natozenie cienkiej warstwy polimerowej gtadzi, ktéra podczas wysychania
skurczy sie i oderwie farbe od podtoza lub

- za pomoca specjalnego preparatu

d. Sprawdzenie pod katem rys i ubytkéw tynku

e. Oczyszczenie ewentualnych ubytkéw i zaszpachlowanie naprawczg masg
renowacyjng

d. Zagruntowanie $cian i sufitu odpowiednim preparatem

e. Malowanie farbg akrylowsa.

2.2.2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

a. Demontaz istniejacych skrzydet i futryn

b. Montaz nowych drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

c. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni osciezy , do
ktorych przylegac bedzie oscieznica

d. W przypadku wystepowania nieréwnosci lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, nalezy je oczysci¢ i naprawic

e. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkta-
dach lub listwach

f. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu

g. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

2.2.3. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI | ODCIAGU SPALIN —
wedtug odrebnego opracowania

2.2.4. WYKONANIE INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA — 8 BAR -
wedtug odrebnego opracowania

2.2.5. WYMIANA POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Uzytkownik: INTENTIO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

a. zerwanie starej wyktadziny PCV

b. demontaz listwy przysciennej

c. demontaz listwy progowej

d. mechaniczne oczyszczenie posadzki ze starego kleju

e. uzupetnienie tynkéw po demontazu listwy przysciennej oraz wykonanie ro-
bét szpachlarsko-malarskich

f. przygotowac istniejgce podtoze posadzki poprzez ewentualne usuniecie
(skucie) starej warstwy o stabej przyczepnosci lub uzupetnienie wystepujg-
cych ubytkéw .

g. Oczysci¢ poditoze z kurzu, tluszczu , pozostatosci starych klejow.

h. Zagruntowa¢ podtoze emulsjg gruntujgca.

i. Utozenie ptytek na zaprawie klejowej, przygotowanej zgodnie z instrukcjg

producenta.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Uzytkownik: INTENTIO



1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej - pp - uproszcZoRY EBkilRzacja marzec 2018.PRD

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej
1 Prace rozhiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4-01 |Demontaz posadzek m2
d.1/0811-04
analogia
15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ =5
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
2 Prace remontowo-budowlane
5/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z o$cieznicg m2
d.2|1023-12
analogia
1.8+1.8 m2 3.600
RAZEM 3.600
6/KNR-W 4-01 |Obrobienie tynkarskie otworu drzwiowego i okiennego szt.
d.2|0709-05
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu m?2
d.2|1202-09
analogia
64.76+15.80+3.29*%(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 217.910
RAZEM 217.910
8/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
3.29%(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m?2 137.350
RAZEM 137.350
9/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2|202 1134-01
64.76+15.80 m2 80.560
RAZEM 80.560
10|KNR 2-02 Wyréwnanie powierzchni scian i sufitéw, gtadz szpachlowa jednowarstwowa  |m?2
d.2|0815-03
analogia
64.76+15.80+3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 217.910
RAZEM 217.910
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynk6w wewnetrznych $cian m?2
d.2|1204-02
analogia
3.29*%(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 137.350
RAZEM 137.350
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych sufitow m?2
d.2|1204-01
analogia
64.76+15.80 m2 80.560
RAZEM 80.560
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
analogia
15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800
14/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu m?2
d.2|1104-02
analogia
15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800
15 Dostawa i montaz - wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania instalacji kpl.
d.2|kalk. wkasna |pneumatycznej i odciggu spalin
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje wentylacji i spr ezonego powietrza
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz Razem
16 Dostawa i montaz - instalacja pneumatyczna do 8 bar - instalacja pneuma- kpl
d.3|kalk. wkasna |tyczna do 10 bar - filtr, reduktor, nanometr, naoliwiacz, szybkoztgcze 1szt, za-
wory odcinajgce 1 szt, rury aluminiowe fi 20 10m, tréjnik do systemu aluminio-
wego 1 szt, kolanko do systemu aluminiowego 4 szt, kompresor 8 bar, 230V
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Dostawa i montaz - instalacja wentylacji i odciggu spalin - odcigg spalin komi- |kpl
d.3|kalk. wtasna |nowy w zestawie z wezem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkot Srednich
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach modernizacji pracowni przewiduje sie:
- malowanie $cian i sufitu
- wymiane stolarki drzwiowej - 2 sztuki drzwi
- demontaz istn. wyktadziny PCV w pokoju nauczyciela i wykonanie posadzki
z plytek ceramicznych
- wymiana ogolnej instalacji elektrycznej ( bez instalacji zasilajgcej urzadzenia dydaktyczne)
-wykonanie instalacji elektrycznej 400V
2.2.1 MALOWANIE SCIAN | SUFITU
a. Zabezpieczenie posadzki np. folig
b. Usuniecie istniejgcej warstwy zniszczonych powtok malarskich mineralnych poprzez:
- namoczenie $ciany woda z dodatkiem specjalnego preparatu
- usuniecie farby szpachlg prowadzong pod niewielkim katem do powierzchni $ciany, bez uszkodzen tynku
c. Usuniecie istniejacej warstwy zniszczonej lamperii z farb olejnych poprzez:
- natozenie cienkiej warstwy polimerowej gtadzi, ktéra podczas wysychania skurczy sie i oderwie farbe od podtoza lub
- za pomoca specjalnego preparatu
d. Sprawdzenie pod kgtem rys i ubytkéw tynku
e. Oczyszczenie ewentualnych ubytkéw i zaszpachlowanie naprawczg masg renowacyjng
d. Zagruntowanie scian i sufitu odpowiednim preparatem
e. Malowanie farbg akrylowa.
2.2.2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
. Demontaz istniejacych skrzydet i futryn
. Montaz nowych drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni osciezy , do ktérych przylega¢ bedzie oscieznica
. W przypadku wystepowania nieréwnosci lub zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy je oczysci¢ i naprawic¢
. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfa-dach lub listwach
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu
. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Qoo oTw

2.2.3. WYMIANA POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA
a. zerwanie starej wyktadziny PCV
b. demontaz listwy przysciennej
c. demontaz listwy progowej
d. mechaniczne oczyszczenie posadzki ze starego kleju
e. uzupetnienie tynkéw po demontazu listwy przys$ciennej oraz wykonanie ro-bét szpachlarsko-malarskich
f. przygotowac istniejgce podtoze posadzki poprzez ewentualne usunigcie (skucie) starej warstwy o stabej przyczepnosci lub uzupel-
nienie wystepujg-cych ubytkow .
g. Oczysci¢ podtoze z kurzu, tluszczu , pozostatosci starych klejow.
h. Zagruntowa¢ podtoze emulsjg gruntujgca.
i. Utozenie plytek na zaprawie klejowej, przygotowanej zgodnie z instrukcjg producenta.
2.2.4. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
wedtug odrebnego opracowania
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.6.3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki sam  ochodowej
1 Prace rozhiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4-01 |Demontaz posadzek m2
d.1/0811-04
analogia
14.30 m?2 14.300
RAZEM 14.300
3 Demontaz instalacji elektrycznej kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$é do 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ =5
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
2 Prace remontowo-budowlane
6/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.2|0715-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na scianach o powierzchni podiogi
analogia ponad 5 m2
57.44+88.03 m?2 145.470
RAZEM 145.470
7|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z oscieznicg m?2
d.2|1023-12
analogia
1.8+1.8 m?2 3.600
RAZEM 3.600
8/KNR-W 4-01 |Obrobienie tynkarskie otworu drzwiowego i okiennego szt.
d.2|0709-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu m?2
d.2|1202-09
analogia
64.90+14.30+3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+ |m2 204.991
1.07+4.60+2.83+5.54)
RAZEM 204.991
10/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
3.06*%(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+1.07+4.60+ m?2 125.791
2.83+5.54)
RAZEM 125.791
11/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
64.90+14.30 m?2 79.200
RAZEM 79.200
12|KNR 2-02 Wyréwnanie powierzchni scian i sufitéw, gtadz szpachlowa jednowarstwowa  |m?2
d.2|0815-03
analogia
64.90+14.30+3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+ |m2 204.991
1.07+4.60+2.83+5.54)
RAZEM 204.991
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynk6w wewnetrznych $cian m?2
d.2|1204-02
analogia
3.06%(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+1.07+4.60+ m?2 125.791
2.83+5.54)
RAZEM 125.791
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.2|1204-01
analogia
64.90+14.30 m?2 79.200
RAZEM 79.200
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.30 m?2 14.300
RAZEM 14.300
16|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu m2
d.2|1104-02
analogia
14.30 m?2 14.300
RAZEM 14.300
3 Instalacje elektryczne i teletechniczne
17|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3/1207-09
100 m 100.000
RAZEM 100.000
18/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3/1012-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
19/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.3/0101-02 - rury winidurowe RL22
100 m 100.000
RAZEM 100.000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - |m
d.3/0203-01 Przewdd YDYZo 3x2,5mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.3/0203-01 Przewdd YDYZo 5x4mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
analogia do 2.5 mm2 w ramce pojedynczej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
analogia do 2.5 mm2 w ramce podwojnej
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- |szt.
d.3/0308-10 niem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
analogia do 4 mm2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3/1303-02 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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