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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
Kod CPV: 

45000000-7  roboty budowlane 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę 

                      i roboty ziemne 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233200-1  Roboty w zakresie rożnych nawierzchni 
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 
45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych 
45262300-4  Betonowanie 
45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
45262310-7  Zbrojenie 
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 
45223200-8  Roboty konstrukcyjne 
45262200-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
4526520-   2  Roboty murowe  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45422000-1 Roboty ciesielskie                                                                          
45260000-7 Pokrycia z papy termozgrzewalnej 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki 
samochodowej  dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca 
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych   w Żywcu – 
zadanie nr 1.6. 
 

Obiekt będący przedmiotem opracowania  będzie zlokalizowany  w  Żywcu, 34- 300 

ul. Grunwaldzka 10,  działka nr 4782/1,  obręb  0007, Żywiec, jednostka ewidencyjna 

241701_1 Żywiec, województwo śląskie. 

Zakres robót objętych specyfikacją dotyczy  wykonania robót związanych z budową 
budynku pracowni diagnostyki samochodowej i  podjazdu przed budynkiem. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Roboty budowlane 
 
 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej 
b) badanie jakości wody do celów bytowych 
c) wykonanie badań powykonawczych: 
- szczelności instalacji wodnej 
- szczelności instalacji kanalizacyjnej 
- wydajności instalacji wentylacji 
- szczelności instalacji centralnego ogrzewania 
- skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych 
- sprawności działania instalacji słaboprądowych 
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Roboty tymczasowe obejmują: 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
 
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 
 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania                  
i odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST - Specyfikacja Techniczna 
- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie 
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 
 
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu 
rozumie się: 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne 
opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Żywcu przy ul. 
Grunwaldzkiej 10. 
 
 

1.6.Wymagania ogólne 
 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
 z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
 
b) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, dokumentację projektową. 
 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST, STS. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
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takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 
d) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                                     
w następstwie jego sposobu działania. 
 
 

f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane 
przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
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instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
 

j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
k) Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
 
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
 i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór  
określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 

 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST, STS w czasie postępu robót. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 
 
2.5.Szczegółowe dane o materiałach 
 
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono 
występujące w danych rodzajach robót materiały. 
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Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne 
pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 
sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty 
należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-
techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS  
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, 
 w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
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budowy. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
A. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany 
jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.3.Roboty przygotowawcze 
 

a) roboty pomiarowo-geodezyjne wykonanuprawniony geodeta, tj. sprawdzenie 
głównych wymiarów budynku, wytyczenie osi ścian, założenie reperów 
roboczych. 

 
 
5.4. Dokumenty budowy 
 
a) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
 i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed 
 i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
b) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania  
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził 
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w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
  

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji 
projektowej) 

 

Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych zostały przedstawione  
w dokumentacji technicznej:  
 
„Budowa budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania pn. 
„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego 
rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych   w Żywcu – zadanie nr 1.6.1”. 

 

Opracowanie : 
 
mgr inż. arch. Jolanta Koniewicz  

 
Maj   2016 r. 
 
Przedmiary robót ST, STS należy rozpatrywać łącznie z wyżej wymienioną 
dokumentacja projektową. 
Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić 
Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
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Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
 
6.4.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST  
i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
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1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 
 
Przedmiar robót został  wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
 
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją przetargową, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową. 
 
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST, STS. 
 
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.5.Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 
 
7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, 
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ST, STS i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony 
w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
 
8.4.Odbiór końcowy robót 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
 w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej  
i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST  
i STS. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjęty 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
8.5.Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
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Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenianym przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, 
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, 
bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze 
robót czy też nie. 
Cena jednostkowa robót winna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, 
dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty 
zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych 
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. 
Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia. 
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Dz.U.02.108.953 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1133 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 
Dz.U.03.120.1127 
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U.01.118.1263 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.03.121.1137 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dz.U.04.202.2072 
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. 
Dz.U.95.8.38 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Dz.U.02.75.690 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.96.103.477 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. 
Dz.U.99.43.430 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.00.63.735 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 
Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.237.2375 
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do 
ich wydawania. 
Dz.U.04.130.1386 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.130.1387 
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.195.2011 
Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE. 
Dz.U.04.198.2041 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich 
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znakiem budowlanym. 
Dz.U.04.180.1861 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Dz.U.04.249.2497 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
M.P.04.32.571 
Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich 
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 
zakresem przedmiotowym tych mandatów. 
M.P.04.48.829 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
M.P.96.19.231 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.97.111.726 
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych ustaw. 
Dz.U.02.220.1850 
Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych  
w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi  
i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, 
oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 
Normalizacja. 
Dz.U.02.239.2038 
Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
M.P.04.7.117 
Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykaz specyfikacji 
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STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
                      ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1 .WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami 
elementów budowlanych - schodów zewnętrznych do głównego budynku szkoły, 
demontażem elementów stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10                        
w Żywcu oraz przygotowanie placu budowy 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Demontaż drzwi wejściowych do budynku szkoły 
- rozbiórka schodów zewnętrznych przy wejściu do szkoły 
- Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 6 km 
- Opłata za umieszczenie materiałów z rozbiórki ( odpadów) na wysypisku 
- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność                             
z dokumentacja przetargową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji  „Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 

Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i 
elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego 
zakresowi i rodzaju robót rozbiórkowych i demontażowych. Wykonawca przystępujący 
do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien używać  sprzętu 
dostosowanego do potrzeb. 
Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał 
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Transport 
materiałów na plac budowy musi być wykonana dojazdem wokół  budynku szkoły,  w 
związku z powyższym środek transportu musi być dostosowany do powyższych 
warunków. 

 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót 
budowlanych 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
1) Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania 

określone w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, 
zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210). 

2) Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych 
rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót 
ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz                                    
w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

3) Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 



 24 

koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale 
przedstawiciela  wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

4) Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 
rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał 
wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien 
stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót. 

5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych. 
1) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu 

pomiarowego dla obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty 
pomiarowe. 

2) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 
usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, 
zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków 
atmosferycznych, 
wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia 
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 
naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy. 

3) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w 
gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w 
sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres 
budowy. 

4) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego 
wykonaniu lub oddaniu do użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i 
zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót 
oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.  

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w 
szczególności: 

ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdują-
cego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może za-
grażać w czasie wykonywania robót osobom 

mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno 
być tak wykonane, a by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna 
wynosić nie mniej niż 1,50 m 

wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się, 

wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie 
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lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 
w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. 3), należy usunąć je lub 

zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzy-
manie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź 
osobą, 

w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, . 

założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 

osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z 
wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

 na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby 

należy ją uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi 
te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji sieci 
dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się następującymi zasadami: 
wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zależności od usytuowania obiektów -
będzie trasą przelotową lub o obwodzie zamkniętym, należy unikać krzyżowania się tras 
transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi drogami 
transportu wewnętrznego na placu budowy. 

5.2.2.2. 
Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 
a) ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg 

podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokość ciągu 
powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu  jednokierunkowym  1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym, 

b) przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających 
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bezpieczeństwo pieszych, 
c) w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, 

szerokość jego nie powinna być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 
1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 

d) przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym 
niż 20° powinny być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w 
odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m 
z jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m, 

e) przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone, 

f) przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone 
barierą składającą się z deski  krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, 
umieszczonej na Wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską 
krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

g) drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji ) należy zabezpieczyć 
poprzez kładki o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m 
 
5.3. Ogrodzenia 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcy oraz  przed dostępem osób trzecich  teren 
budowy należy ogrodzić  w postaci ogrodzenia tymczasowego . 

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 
5.3.1.Wymagania ogólne 
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane                        

w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 
W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być 

mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 
Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów 

prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub 
barakowozów. 

Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz 
spełniać określone wymagania użytkowe. 

Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, 
mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest 
odpowiedni do dalszej ich eksploatacji: 

5.3.2 Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach 

ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi                
w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do tego 
nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz  

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających              
z technologii organizacji robót. 

5.4 Rozbiórka elementów budowlanych powinna być przeprowadzona zgodnie              
z przepisami BHP, Prawa Budowlanego oraz harmonogramem robót 
rozbiórkowych. 

Całość materiału z rozbiórki podlega wywiezieniu oraz utylizacji. Wykonawca przedstawi 
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Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie o utylizacji. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej 
sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie                   
z zatwierdzonym projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji 
ruchu. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót  są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 8. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST-0 punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 
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STS – 2 Roboty ziemne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich 
fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową                                
i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych (kat. I - III). 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący 
wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
Pd gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego Pds 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy 
której grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów 
oraz innych prac związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 
budowlanych itp 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach,                
w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty 
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uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 

Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

 
3. SPRZĘT. 
Roboty wykonać  ręcznie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia 
ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w 
sposób niekontrolowany parametry gruntu. 

Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również 
odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie 
składowania. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału) 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Zamawiającego 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

5.2. Uwagi szczegółowe. 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od 
dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez 
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych. 

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 
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Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe                                       
i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno -
wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków 
wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. 
Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór 
techniczny i potwierdzone protokolarnie. 
Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 
ziemnych. 
 

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności 
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, 
roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń. 

Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub 
materiały nadające się do dalszego użytku roboty należy przerwać, powiadomić 
inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami. a dalsze prace 
prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty 
należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie 
  5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter 
zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia 
wykopu we własnym zakresie. zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.2.5. Zasady prowadzenia robót . 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, 
należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych 
budowli 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Zamawiającego. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład o ile Zamawiający dopuści czasowe 
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składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona 
niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być 
usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych 

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu. a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego 
wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy 

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.2.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
    5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inwestorowi. 
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5.2.10. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.2.11. Zasypki. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co 
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać 
ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być 
mniejszy niż: 

1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy 
określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których 
nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane 
wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej. 
grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych 
wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 
dla piasków i żwirów - 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy 
jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, prowadzić zagęszczanie od 
krawędzi ku środkowi nasypu. 
    5.2.12. Dokładność wykonania wykopów Dopuszczalne odchyłki nie powinny być 
większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
:t 5 cm - dla rzędnych dna wykopu 
Pochylenie skarp nie powinno różnic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
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wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrowBu albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-O6050 - Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze  
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego 
osadzenia rozparć stosowanych zabezpieczenia wykopów, 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów 
(usytuowanie i wykończenie). ścianek 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" 
pkt. 8. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty. 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, dane geotechniczne, zawierające informacje 
o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, atesty 
użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, Dziennik 
Budowy, uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 

7.2.2. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
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a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,  
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
7.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki 
wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
 

8. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową. 
PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
PN-57/H-93433 - Stal węglowa walcowana. Grodzice. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. ITS Warszawa 1989r. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 
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STS - 3 Beton konstrukcyjny 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji z betonów konstrukcyjnych. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonów konstrukcyjnych dla realizacji elementów 
konstrukcyjnych, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 

wykonaniem mieszanki betonowej, 
wykonaniem deskowań 
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. 

Należy wykonać: 
ławy  fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 
słupy żelbetowe z betonu C20/25 
płyty stropowe żelbetowe z betonu C20/25   ,  belki żelbetowe z betonu C20/25 
wieńce żelbetowe z betonu C20/25 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami 
 

1.4.1. Beton zwykły. 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
 

1.4.2. Mieszanka betonowa. 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 

1.4.3. Zaczyn cementowy. 
Mieszanina cementu i wody. 
 

1.4.4. Zaprawa. 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 

1.4.5. Urabialność mieszanki cementowej. 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności 
mieszanki betonowej. 
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1.4.6. Partia betonu. 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 

1.4.7. Nasiąkliwość betonu. 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 

1.4.8. Stopień wodoszczelności 
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
 

1.4.9. Stopień mrozoodporności. 
Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności 
na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, 
 

1.4.10. Klasa betonu. 
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
Rt, G 
 

1.4.11. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RL G. 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania 
na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 
badanych zgodnie z PN-88/B-O6250. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
zgodność z dokumentacją projektową Specyfikację i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia 
odpowiednich norm polskich. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania. 
a) Rodzaj i marka cementu, 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki 

,,35" - do betonu klasy C20  
b) wymagania dotyczące składu cementu. Wg ustaleń normy PN-88/B-30000. 
c) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz 

z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu. 
e) Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 

PN-88/B-04300, 
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a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000. 
 
2.1.2. Kruszywo. 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-
86/B-06712. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie 
postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa 
betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane 
łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego 
(powyżej 2m m), podano w załączniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa 
powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 
przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować 
kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zależności 
od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/13 
- zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami wg PN-86/B-067 12, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu 
umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-067141l8 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 
2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga 
badania. 
 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym, uplastyczniającym i przyśpieszającym. Opóźniającym wiązanie 
betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - uplastyczniających i 
przyśpieszająco -uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest 
producenta. 
 

2.2 Beton. 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, 
dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 



 38 

wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45, 
nasiąkliwość do 5%. 
 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej. 

Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium l podpisany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium 
badań prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektora Nadzoru. Układanie 
mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Skład 
mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać 
wymagania: 

skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45, 
stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości 
zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 

większa niż: 

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Maksymalne ilości cementu: 
350 kG/m3 - dla betonu klasy C20. 
 Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą Inspektora Nadzoru. 
przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
100C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych 
czynników na wytrzymałość betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna być 
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie 

przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg 

PN-88/B-06250 nie mogą 
 przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-

Be. Do Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 
stożka opadowego. 
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3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach w wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/ min, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

-  
4. TRANSPORT. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami, Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min - przy temperaturze + 15°C,  
- 70 min - przy temperaturze +25°C,  
- 30 min - przy temperaturze + 30°C. 
-  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty betonowe. 

 
5.2. Zalecenia ogólne 

"Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o poszczególny program i 
dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru) obejmującą: 

wybór składników betonu, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób transportu mieszanki betonowej, 
kolejność i sposób betonowania, 
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
sposób pielęgnacji betonu, 
warunki rozformowania konstrukcji, 
        zestawienie koniecznych badań. 
Przed przestąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowaniem, a 
w szczególności: 

prawidłowość wykonania deskowań, 
prawidłowość wykonania zbrojenia, 



 40 

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-

06250 i PN-65/B 
06251. 
 
5.3. Betonowanie. 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębnie wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie, przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

5.3.2. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 

6000 drgań na minutę., z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno 
dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi 
należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne 
miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. 

 
5.3.3. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie, 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z 
projektem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych, 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego, 

zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 
zaczynu cementowego o grubości 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 
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mm, 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normąPN-88/B-06250 i 
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektora Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów, 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 
Specyfikacją oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu, 
badanie mieszanki betonowej, 
badanie betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie betonu. 
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem, 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja, 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowania w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.5. Pielęgnacja betonu. 
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak 
wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza 
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
Pęknięcia są niedopuszczalne, 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm, 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni. 
 

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 

5.7. Deskowanie. 
5.7.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" - tom 1 rozdział 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowań 
powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych: a) parciem świeżej masy 
betonowej, 
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b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 
Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
zapewniać odpowiednią szczelność, 
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.7.2. Materiały. 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, 
płyty pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. Dopuszcza się 
stosowanie innych deskowań systemowych zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.7.3. Przygotowanie deskowania. 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania 
powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez okrywanie drewna 
sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w 
kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być 
toksyczny, deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze 
wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać  deskowań 
o zniszczonej powierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Badania kontrolne betonu.  
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

1 próbka na 1000 zasobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu 
3 próbki na dobę, 

6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny 
Inspektora Nadzoru) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości 
betonu wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości określona na 
próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia następujące warunki: 

a) przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niż 15 (warunek 2 normy PN-88/B-
06250) gdzie 

Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 
a - współczynnik zależny od liczby próbek n wg zestawienia poniżej, 
G - wytrzymałość gwarantowana. 
Liczba próbek n od 3 do 4 Liczba próbek n od 5 do 8 Liczba próbek n od 9 do 14 
współczynnik a = 1,15 współczynnik a = 1,10 współczynnik a = 1,05 
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton może być uznany za 

odpowiadający danej klasie.,  
jeżeli: Ri min CI (3) 
Oraz R> 1,2Rb G(4) 
Gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, 
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast warunku 

(2) obwiązuje 
warunek: 
R-I,64s>Rb G(6) W którym: R 
średnia wartość, 
s - odchylenie standardowe wytrzymałości. W przypadku gdy odchylenie 

standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 R, zaleca się ustalenie i 
usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości 

 
6.1.2. Nasiąkliwość betonu. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej l raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 
PN-88/B06250. 

Nasiąkliwość można również badań na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów. 
6.2.1. Uwagi ogólne. 

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne, Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko 
wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 

 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych 

i żelbetowych. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
na l m wysokości 
na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
w słupach podtrzymujących stropy 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
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na całą płaszczyznę - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z 
wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 
powierzchni bocznych i spodnich 
powierzchni górnych 
 

7. 0DBIÓR ROBÓT 
7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robót 
zgodnie z projektem i Specyfikacją 

inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
7.2.2. Zakres robót. 

Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. . 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 
odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  
 

8.6 Jednostka obmiaru 
Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30002 Cement specjalne. 
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko-twardniejący. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwartości 

zanieczyszczeń 
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STS - 4  Beton niekonstrukcyjny 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów z betonu niekonstrukcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

13. Zakres robót objętych Specyfikacji. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                 
i mające na celu wykonanie: 
betonu niekonstrukcyjnego C-10, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowiązującymi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową Specyfikację i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Beton Klasy C10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie 
wagowe. 
 
4. TRANSPORT 
wg Warunki ogólne 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty betonowe. 

5.2. Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
dokumentacji projektowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Roboty należy prowadzić w obecności Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega 
przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu 
betonu. Uwagi: Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla 
uzyskania parametrów jakości kruszywa i cementu oraz wody max gęstości mieszanki 
należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań 
wytrzymałości na ściskanie beton niekonstrukcyjny. 
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7. ODBIÓR ROBÓT.   
Jak w STS-3 
 
8.OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-75/B-06250 Beton zwykły 
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STS -5  Izolacje przeciwwilgociowe 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powłok zabezpieczających na 
elementach budynku. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
powłokowych, z materiałów rolowych. 
izolacje powłokowe z roztworów asfaltowych  na zimno dwukrotnie 
izolacje przeciwwilgociowe 2x papa na lepiku ław fundamentowych,  podposadzkowe             
z folii izolacyjnej 
izolacje wodochronne z płynnej folii 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Hydroizolacje powinny: 
stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej 
części od wody lub pary wodnej; 

ściśle przylegać do izolowanego podkładu; nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń; 

być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację a mianowicie: 
. po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
. po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
. w temperaturze otoczenia nie niższej niż  
+5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco; 
 +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i 

folii płynnych:  
+150C – dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;  

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych 
materiałów, różnej klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń ( np. zaprawy 
wodoszczelnej z materiałami rolowymi) . 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 
i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób 
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wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją 
podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
2. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 
spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) lub posiadają odpowiednie aprobaty 
techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

 
3. SPRZĘT. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można 
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być:  
trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia w celu 
zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy podłoże dokładnie 
oczyścić i odpylić. 
Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powłokowe izolacje z 
materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), 
czysta, odtłuszczona i odpylona. Na narożach powierzchni izolowanych należy wykonać 
zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze niż 1 %. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 
5%), 

2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą 
wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) 
dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 
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+5°C. jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 
0oC. 

 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 

Ścian podziemnych budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed 
podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 
Należy wykonać izolację powłokowe z mas asfaltowych a następnie zazbroić warstwą 
tkaniny technicznej. 
Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na ściany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie 
zasypywania wykopu 

Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być 
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian 
piwnicznych itp. 

1. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie 
mniejsza niż 2 mm. 

      2. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny 
być one podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego 
podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 

      3. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z 
włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na 
powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie 
może być mniejsza niż 0,6 mm. 

      4. Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne 
izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne, wewnątrz i 
na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Ilość 
nakładanych warstw - minimum 2 każda 500g / m2. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i 
instrukcjach producentów materiałów. 

6.3. Odbiór hydroizolacji 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
odbiory międzyfazowe (częściowe), 
odbiór ostateczny (końcowy). 

     6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
jakości materiałów: 

podkładu pod izolację, 
każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), . 
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uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych 
na przecieki. 

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 

wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu: 
poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 
kanalików ściekowych, 
poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków                              
w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego 
osadzania wpustów itp.), 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować 
sprawdzenie: 
ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc 
przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki, 
oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
fałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 
możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
 

6.3. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, 
a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy) ST  
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
jakości materiałów podkładu pod izolacje 
Każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia                          
i   obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
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budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
    

7.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, 
a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna: 
dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości  
wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych 
na polecenie kierownika robót, protokoły z odbiorów częściowych, 
dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru 
robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w 
protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim 
przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody 

badań i wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego 

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe. 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady 

pobierania próbek 
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 
PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa 
PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom              
i Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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STS –6  Izolacje z folii 

1.0 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji z folii PVC 
 

1 2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1 3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                      
z wykonaniem: 
izolacji podposadzkowej z folii PVC dwuwarstwowo  
 

1.4 Określenia podstawowa 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Specyfikacji "Wymagania Ogólne" 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Projekt technologu zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejsza 
Dokumentacją Projektową obejmujący. 
 
2. 0 MATERIAŁY. 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 
spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) lub posiadają odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
 
3.0 SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.0 TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być:  
trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia w celu 
zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy podłoże dokładnie 
oczyścić i odpylić. 
Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejane powinna być gładka ( bez 
wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, odtłuszczona i odpylona. Na narożach 
powierzchni izolowanych należy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 
cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi. 
Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze niż 1 %. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z materiałów przyklejanych 
do podkładu lepikiem asfaltowym należy zagruntować roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. 

1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać  
   5%, 
2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą 
   wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)  
dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze  
poniżej +5°C. jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była  
niższa niż 0oC. 
 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 

Ścian podziemnych budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed 
podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 
 Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na ściany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie 
zasypywania wykopu. 
 

Izolacje z wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych 
Izolacje z wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych są przeznaczone do wykonywania 
izolacji wodochronnych jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
pod posadzki i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami 
technicznymi producenta.  

Folie z PVC mogą być: 
- mocowane do podłoża mechanicznie, w obrębie zakładów 
- klejone do podłoża na całej powierzchni lub pasami 

    Folie z PVC klejone do podłoża można dodatkowo mocować mechanicznie 
 Zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanonu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelnić tzw. 
Upłynnioną folią. Dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania. 
Mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników 
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mocujących w spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, 
a następnie na dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy 
spodnie, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników 
mocujących. Nie należy kleić zakładów nad łącznikami mocującymi. 
Zakończenie izolacji pionowej z folii kubełkowej należy wykonać tz. listwą startową 
używaną do dociepleń budynku w celu zabezpieczenia zakończenia przed odspajaniem 
się końcówek, lub mechanicznymi uszkodzeniami. 
Listwę należy zamocować łącznikami mechanicznymi do podłoża ceglanego a następnie 
zabezpieczyć masą asfaltową przed przenikaniem wilgoci lub wody. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach PN-62/B-10144, PN-
92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997 i instrukcjach producentów 
materiałów. 

6.3. Odbiór hydroizolacji 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
odbiory międzyfazowe (częściowe), 
odbiór ostateczny (końcowy). 
     6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
jakości materiałów: 

podkładu pod izolację, 
każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), . 
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych 

na przecieki. 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 

wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu:  
poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 
poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w 

podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku 
prawidłowego osadzania wpustów itp.), 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować 
sprawdzenie: 
ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc 
przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki, 
oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
fałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
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dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 
możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

6.3. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, 
a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy) ST oraz 
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
jakości materiałów 
podkładu pod izolacje 

Każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia 
szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
            

7.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych 

uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 
badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 
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Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona 
następująca dokumentacja techniczna: 

projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami)                                             
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 
 dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń  
o jakości  wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, protokoły z odbiorów 
częściowych, 
dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru 
robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione             
w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim 
przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 

10. DOKUMENTACJE ZWIĄZANE. 
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody 

badań i wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 
PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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STS- 7  Izolacje termiczne 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji termicznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji termicznych: 

- izolacja z płyt styropianowych FS-20 gr.10 cm ,8cm  
- izolacja z płyt styropianowych FS-20 gr.5 cm  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, instrukcjami oraz określeniami podanymi w „Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne 
niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać 
przepisów bhp i ppoż. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych w budynku są: 

- płyty ze styropianu samo gasnącego. 
Styropian powinien odpowiadać normie branżowej BN-91/6363-02 i posiadać 
świadectwo ITP. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
Płyty z wełny mineralnej i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią 
termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. 
Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć i zabezpieczyć 
aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy chronić przed kontaktem                    
z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania 
i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów bhp i ppoż. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  

jakość podłoża, 
dokładność styków płyt styropianowych, 
dokładność klejenia płyt do podłoża, 
równość płaszczyzny ocieplenia, 
grubość warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem). 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór powinien zostać przeprowadzony w następujących fazach: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożenia warstwy ocieplające, ale przed ułożeniem 

warstwy gładzi cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
jakości wykonania paraizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
połączenie warstw z podłożem. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót  
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN-89/B-04620 PN-93/B-02021 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne                                     
i   samogasnące.  
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-93/B-O2021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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STS - 8   Konstrukcje murowe 
1. WSTĘP  

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego. 

- nowe ściany z pustaków z betonu komórkowego 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność           
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne 
w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 
zgody Inspektora. 

Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości 
zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na 
konstrukcję oraz warunków środowiskowych. 
Przy wznoszeniu ścian należy stosować się ściśle do zaleceń i podanych przez 
producenta  technologii wykonawczych. 

Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, 
zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom 
określonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury, 
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Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien 
wynosić co najmniej 2 x 20 mm. 
Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-
87/5028-12. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:  
1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
4. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

5.3. Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 
Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać 
co najmniej o 6 cm. 
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 
Ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu 
surowego budynku. 
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m 
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych 
różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy 
dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, 
kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub 
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gdy występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. 
przez osłonięcie od góry pasem papy. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych 
temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropu  za 
pomocą wieńców żelbetowych. 
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy 
w murze i jej wytrzymałości. 
Liczba elementów połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 
przekraczać 15%. 
W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem 
zwilżone wodą nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu 
przekraczającym wielkości podane w BN-90/6145-01 , 
W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 
skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 
Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z 
odchyleniem +3 i -2 mm, 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie 
powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny 
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na 
spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm 
od lica 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od 
średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy 
odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-1 0020. 

 
6.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
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6.3. Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 
następujące badania: 

a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie 
odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót 
murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące 
przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką 
milimetrową. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech 
miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży 
i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie 
wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić 
grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli 
długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub 
krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą 
kontrolną lub poziomnicą wężową. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką 
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milimetrową 
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 
wartości podanej w normie 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, 
wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku 
gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub 
tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z 
wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu 
budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym 
w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych,  Dziennik Budowy,    uzasadnienie zmian w 
dokumentacji. 

7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki 

wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 

 
8. OBMIAR ROBÓT. 

Jak w przedmiarze. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w 

elementach z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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STS – 9  Zbrojenie konstrukcji betonowych 
1.0 WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacje. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami są wymagania dotyczące zbrojenia betonu                     
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacjami są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „ 
Wymagania Ogólne". 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane                
o średnicy do 40mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny. 

Zbrojenie gładkie - zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A - 0 i A -I. 
Zbrojenie żebrowane - zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A - II , A - III.. 
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                  
i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi 
gładkimi ze stali A-I; przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi 
ze stali A-III; przygotowanie i montaż prefabrykowanych siatek prętów.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                       
z Projektem, 
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymagania Ogólne" 
 
2.0 MATERIAŁY. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Główne pręty w konstrukcjach 
żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-IIIN(RB500W). Dotyczy to wszystkich elementów 
konstrukcji żelbetowych wymienionych w punkcie 1.4. Pręty rozdzielcze i strzemiona, 
oraz zbrojenie podkładów pod posadzki ze stali AIIIN Siatki zgrzewane ze stali gatunku 
QS24. 
 

2.1.2 Dostawa stali. 
Menedżer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, 
na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- gatunek stali, 
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- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej, 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
- średnicę nominalną. 
2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek. 
Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
- na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić 

się w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, 
na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z 
Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi 
wyposażenie zbrojami. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Projektu. 

 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Czyszczenie zbrojenia. 
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
- Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz, 
- Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką, 
- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. 
- Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody, 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody, 
- Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Projektu. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 

5.2 Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
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równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264, 
Wykonawca zapewni przygotowanie siali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym 
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w urządzenia do 
gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm. 

5.3 Montaż zbrojenia 
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania 
w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami 
przedmiotowymi.  

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w Przedmiarze Robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad 
podanych w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 
8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- Znak wytwórcy, 
- Średnicę nominalną, 
- Gatunek stali, 
- Numer wyrobu lub partii, 
- Znak obróbki cieplnej. 
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

dla każdej wiązki prętów. 
 
8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
 
9. 0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Jak w pkt 9 "Wymagania ogólne". 
 
10. 0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
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inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów. 

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
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STS - 10 Podkłady pod posadzki 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podkładów pod posadzki. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 10,15,30 cm 
podkładów betonowych C10 gr.10 cm 
warstwy wyrównawcze z  zaprawy cementowej 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany 
z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 15) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Cement 
2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-
197011997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,,325" 
2.1.2. Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można 
wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
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pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
            Dla cementu luzem. 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. Piasek. 
Piaski do zaprawy powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zaprawy o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji zaprawy. 
2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
2.4. Zaprawy. 
Na budowie należy stosować klasy zapraw określone w Dokumentacji Projektowej. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych) 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

             Środki do transportu zapraw: 
Mieszanki zapraw mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). 
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Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min.  przy temperaturze +15°C 
70 min. - przy temperaturze +20°C 
30 min - przy temperaturze +30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki. w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację  
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

wybór składników zapraw, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki zapraw, 
sposób transportu mieszanki zapraw. 
kolejność i sposób betonowania, 
sposób pielęgnacji zaprawy, 
Przed przystąpieniem do wylewek, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
O6250 i PN-65/B-O6251 
5.3. Wytwarzanie mieszanki  
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy 
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stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 
m) 
5.4. Pielęgnacja zaprawy. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową zaprawy i prowadzić ją 
co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę), 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
zaprawa nie będzie się łączyła z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni Woda 
stosowana do polewania zaprawy powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 
Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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STS - 11 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru podkładów pod posadzki. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

warstw wyrównawczych cementowych gr.5 cm  
wylewek samopoziomujących gr. 5 mm 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                      
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Cement 
2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-
197011997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,,325" 
2.1.2. Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz                 
z wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można 
wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

            Dla cementu luzem. 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone                                
w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 
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w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania                         
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. Piasek. 
Piaski do zaprawy powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych                                 
i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zaprawy o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji zaprawy. 
2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
2.4. Zaprawy. 
Na budowie należy stosować klasy zapraw określone w Dokumentacji Projektowej. 
2.5. Zaprawa samopoziomująca 
Zaprawa samopoziomująca, szybkowiążąca anhydrytowym, przeznaczonym do 
maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet 
i różnego rodzaju wykładziny. Nadaje się do stosowania we wszystkich suchych 
pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych, o ile 
jego parametry techniczne spełniają wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe 
właściwe dla tych pomieszczeń. Zaprawa może być użyta do wykonania podkładów                    
w następujących układach: jako zespolony być stosowany tylko wewnątrz budynków. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych) 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
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             Środki do transportu zapraw: 
Mieszanki zapraw mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min.  przy temperaturze +15°C 
70 min. - przy temperaturze +20°C 
30 min - przy temperaturze +30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki. w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację  
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

wybór składników zapraw, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki zapraw, 
sposób transportu mieszanki zapraw. 
kolejność i sposób betonowania, 
sposób pielęgnacji zaprawy, 
Przed przystąpieniem do wylewek, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
O6250 i PN-65/B-O6251 
5.3. Wytwarzanie mieszanki  
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 
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5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 
m) 
5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane również w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki z zaprawy cementowej                           
i wiązaniu cementu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C. W  
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia zaprawy, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.6. Pielęgnacja zaprawy. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową zaprawy i prowadzić ją 
co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę), 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
zaprawa nie będzie się łączyła z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni Woda 
stosowana do polewania zaprawy powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości 
osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
 Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 
Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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         STS - 12 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru pokrycia dachu papą termozgrzewalną. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                      
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno być 
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy 
termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności  
w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
 
2. Materiały 
2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
VEDAG VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 
- bitum modyfikowany SBS 
- gramatura osnowy: 250 g/m2 
- grubość: 5,2 mm 
- osnowa poliestrowa 
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
- reakcja na ogień: klasa E 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.6. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 
4. 
4.2.Transport. 
W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 
- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, 

układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać 
długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 

- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe  
w PNO - 79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy 
transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny 
należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 

4.3.Magazynowanie. 
 Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem,               

w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na 
równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż 
w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a 
odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

- Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej 
z  dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je 
przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 

 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 

5.3.Wykonywanie robót. 
1. Papa asfaltowa zgrzewana podkładowa mocowana do płyt termoizolacyjnych za 

pomocą klejów na zimno np. poliuretanowego, asfaltowo-polimerowego bądź innego 
dopuszczonego do przyklejania płyt termoizolacyjnych do izolacji z papy lub mas 
asfaltowych bezrozpuszczalnikowych.  
2.Zakłady papy styropianu laminowanego (5-cio cm) należy połączyć poprzez 
bezpośrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych lub klejenie za pomocą klejów na 
zimno dla danej technologii.  
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3. Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą 
zgrzewania. 
4. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy 
papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

5. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały 
powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej 
szerokości  wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną 
papą). 
6. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
7. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być 
przesunięte. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem: 

- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym  podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania                
w budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać                      
w obiekty. 
6.3.Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów. 
2. W zakresie podłoża z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, mogą one stanowić 
podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa 150 kg/m3 

3. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina 
nie jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy 
sąsiednimi elementami podłoża. 
4. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i 
przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od 
poziomu górnej warstwy pokrycia dachu. 
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6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy 
przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych 
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu 
strumienia wody z węża. 
7. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą 
zgodnioną z producentem papy.                                                                                                    
8. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.                                                                      
9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 
godz. od chwili ułożenia papy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. . 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jak w przedmiarze robót 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru.                                                                                                   
8.2.Odbiór częściowy                                                                                                                       
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonanych robót pokrywczych. 

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
8.3.Odbiór końcowy 

1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego    
pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi.                                                                                                                          
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzony komisyjnie.                                                                                                         
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
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10. Przepisy związane 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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STS – 13 OBRÓBKI  BLACHARSKIE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie: obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 
powlekanej, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót 

blacharskich reguluje norma PN-61 IB-1 0245. 
Roboty blacharskie budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od 
dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem. 
2. MATERIAŁY. 

Do robót blacharskich należy stosować blachę: 
blacha ocynkowana powlekaną 
materiały pomocnicze 
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81 000 

Gwoździe powinny być ocynkowane 
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-84/M-81 000 oraz BN-84/5028-12. 
Wkręty samo wiercące z podkładką uszczelniającą EPOM do mocowania blachy 

stalowej do podłoża drewnianego F4,8x35 mm 
Wkręty rozporowe z koszulką i z podkładką uszczelniającą EPOM do mocowania 

blachy stalowej Fi 10x55 mm 
3. SPRZĘT. 

Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź 
ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora 
4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Obróbki blacharskie blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Obróbkę należy 

wykonać na rąbek stojący. Zamocowanie obróbki za pomocą tworzywowych kołków 
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rozporowych (zwykłych i ramowych) z ocynkowanymi wkrętami i kapturkami EPDM. 
Obróbki powinny być ułożone na paskach papy podkładowej szerokości dostosowanej 
do szerokości attyki wraz z ociepleniem. Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza 
lico ocieplenia i mieć wykształcony kapinos po obu stronach obróbki.  

Obróbki blacharskie parapetów należy wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej 
gr. 0,65 mm - Należy osadzić klocki drewniane gr.6 cm dla okien > 1,5 m. Zamocowanie 
obróbki za pomocą wkrętów ocynkowanych z podkładką i kapturkiem. Uszczelnienia 
obróbek krawędzi obróbek za pomocą masy Silikonowej. 

Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza lico ocieplenia i mieć wykształcony 
kapinos oraz wywinięcia na ściany boczne ościeży. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST                               

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2.1. Badania techniczne 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,  
materiały, 
wygląd zewnętrzny pokrycia, 
połączenia i umocowania arkuszy, 
uszczelniania przejść przez pokrycie dachowe. 
6.2.2. Warunki przystąpienia do badań 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego                                       

i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót. do 
których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). 

Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie 
niższej niż +5°C.  

Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża,  
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do 

wykonanego pokrycia.  
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub 

zapisów w dzienniku budowy: 
- czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich, 
- czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie 

była niższa niż +5°C. 
Ocena końcowa. 
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z 

projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż 
jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z pro-
jektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
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lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu 
sprawdzeniu I odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia ale nie wpływają-
cych na jakość, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót 

6.3. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 

blacharskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót 

blacharskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 
Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. 
W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy 
pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić 
do ponownego badania. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających na jakość pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z 
uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót. 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi 

decyzjami Inspektora. ST oraz 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 

Podstawą dokonania  
oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu 
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości 

osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki 

wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 warunki ogólne 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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STS – 14  RYNNY I RURY SPUSTOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i 

odbioru rynien i rur spustowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w p. 

1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż rynien i rur spustowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej 
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na 

teren 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 

Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych 
należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w 
budownictwie przy robotach dekarskich. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań. 
2. MATERIAŁY 

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny 
posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny 

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rynny mają wymiar 120 
mm, rury spustowe 100 mm. 

Rynny jak i rury spustowe są elementami  prefabrykowanymi . 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynien i rur spustowych powinny być 
składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. 
5. WYKONYW ANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.2. Dokładność wykonania. 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. Rynny 

zostaną zainstalowane ze spadkiem 0,5%, do łączenia elementów rynien stosować 
spoiwo cynowo-ołowiane. 

Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100cm. Złączki, 
narożniki i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w 
chwytakach. Montaż rynny należy rozpocząć od uchwytu centralnego. Przed 
zatrzaśnięciem rynny w kolejnych uchwytach, należy upewnić się że potrzebne odcinki 
zostały poprawnie połączone. 

Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany .Uchwyty 
mocujące rury spustowe rozmieszcza się co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla 
instalacji poziomych, powinna być zachowana pionowość rur z dokładnością do 5 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom I. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku 

budowy, stwierdzenie zgodności w zakresie gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń 
poszczególnych odcinków, 

sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu 
wyrobienia w nich spadku, 

stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć, 
stwierdzenie pionowości rur spustowych 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 

Specyfikacji. 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

Jak w pkt 9 „Warunki ogólne 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 

       Branżowe instrukcje montażu wg producenta. 
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ST – B -16 STOLARKA I ŚLUSARKA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu 

stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż: 
stolarki okiennej PCV, 
montaż podokienników wewnętrznych z PCV, 
stolarki drzwiowej, 
montaż ślusarki stalowej drzwiowej, 
montaż ościeżnic drzwiowych, 
montaż samozamykaczy,  
montaż typowych wyłazów dachowych  
montaż elementów balustrad schodowych i pochwytów ściennych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

techniczną, zaleceniami producenta i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. Montaż stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z 
wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 
wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
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Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego 
wykonania prac. 

Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać 
pomiarów wykonawczych. 
2.MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami są: 
okna  z PCV czterokomorowe szklone szkłem zespolonym pojedynczym z 

mikrowentylacją. 
parapety wewnętrzne PCV o szerokości dostosowanej do potrzeb (pomiary 

przedwykonawcze) 
drzwi zewnętrzne drewniane pełne, 
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 
ościeżnice drewniane, 
drzwi zewnętrzne pełne p.poż. EI-60, 
drzwi dwuskrzydłowe p.poż. EI-60 szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, 
pianki silikonowej i pianki montażowej, 
łączników mechanicznych i kotew. 

3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 
4.TRANSPORT 

Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 

Okna dostarczane są przez producenta na paletach, zabezpieczone folią. Warunki 
przechowywania elementów bram, elementów łączących i pomocniczych powinny 
zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach 
półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i wpływami 
atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy montażu stolarki: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić 

możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 

równości, pionowości i wypoziomowania. 
sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 

ich wymiarami, a wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 
niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
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Montaż ślusarki 
Przed przystąpieniem do zabudowy Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia 

wymiarów otworów, oraz sprawdzić podziały drzwi zgodnie opisem w dokumentacji 
technicznej. 

Zasady wbudowywania ślusarki powinny być zgodne z ogólnie obowiązującymi 
przepisami, projektem, oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej. 

5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania stolarki, nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 

wbudowywane elementy. 
Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem 

wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia 
elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość 
swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 

montaż balustrad i pochwytów 
Montaż balustrad polega na: 
       - wykonaniu otworów kotwicznych w podłożu 
       -ustawieniu i zamocowaniu kotwami wklejanymi do podłoża 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

      Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
- wykończenie ościeżnicy otworów okiennych i drzwiowych,  
- mocowanie ościeżnic, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- mocowanie parapetów wewnętrznych, 
- działanie mechanizmów zamykających, 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 

sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta; 
- podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie z 

obowiązującymi normami 
- stanów powierzchni; 
7.2. Odbiór końcowy. 
      Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone: 
zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę 

sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych 
bram. 

dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca 
ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element 

- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających, - okna, drzwi i 
bramy powinny się lekko otwierać i zamykać 

- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją 
8.OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010   ; PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010  
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138  ; PN-78/M-02138 
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STS - 17  TYNKI 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych. 

gruntowanie środkami zwiększającymi przyczepność 
tynk gipsowy na ścianach gr. 3 mm 
tynk gipsowy na stropach gr. 3 mm 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, instrukcjami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo - wapiennych, wewnętrznych powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z 
wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 
wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na 
budowie. Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny 
odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 
siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany 
przez producenta atest. 
Środki adhezyjne dla zwiększenia przyczepności tynku 
Gips tynkarski 
3.SPRZĘT. 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub 
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty można 
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wykonać przy użyciu innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.TRANSPORT I SKLADOWANIE. 
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed 
wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest 
kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno 
być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna 
należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek 
gips i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed  
zanieczyszczeniami organicznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji haromonogram robót 
uwzględniający wszystkie  warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo – wapiennych, gipsowych 
zostały opisane w PN-70/B 10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 
5.3. OPIS OGÓLNY. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
zakończone wszelkie roboty stanu surowego, 
zakończone roboty instalacyjne podtynkowe,  
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy podłoże zagruntować środkami 
zwiększającymi przyczepność. 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać 
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki zewnętrzne należy wykonywać jako trój warstwowe, pospolite, kat. III, składające 
się z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 m. 
Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1. 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - 
wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do 
wykonywania gadzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy 
zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być 
zwilżane wodą. 
Gładź gipsowa gr. 3 mm na ścianach gipsowych należy nanosić packą stalową z 
równomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. Po naniesieniu 
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każdej warstwy należy przeszlifować powierzchnie w celu likwidacji nierówności. 
Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzić jakość naniesionej gładzi i w razie 
konieczności wyrównać miejsca papierem ściernym, lub warstwą gipsu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
osadzenie ościeżnic (z wyjątkiem aluminiowych), 
jakość podłoża, 
ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 
Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - 
montażowych". 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 
zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan 
podłoża. 
7.2. Odbiór końcowy. 
7.3. Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 
tynków, gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, 
wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża (min. 
0,025 MPa). 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ilość jednostek wg przedmiaru robót 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
roboty tynkowe. 
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 
PN-73/B-04309 Cement Metody badań. Oznakowanie stopnia białości. 
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 
chemiczna. 
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych. 
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STS -18  ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym. 
dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi akrylowymi 
dwukrotne malowanie tynków gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi 
dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań 
lub drabin. Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy 
zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, 
wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż). Przy pracach malarskich musza być 
przestrzegane przepisy ppoż. i bhp. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do 
stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i 
posiadać ocenę higieniczna PZH. 
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Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty 
higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Farba powinna:  
tłumić dźwięki ,być odporna na działanie ozonu i smogu  ,nie zawierać rozpuszczalników 
ani substancji lotnych , 
być odporna na działanie promieni UV  ,być odporna na działanie warunków 
atmosferycznych , 
nie przyjmować brudu ,nie zmieniać barwy  ,być odporna na szorowanie  
Do malowania obróbek blacharskich należy użyć  farb stosowanych do powierzchni 
ocynkowanych 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na 
który składają się: farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 
stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podkład 
alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia. 
Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i 
warstwy nawierzchniowej jednocześnie 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub 
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je 
transportować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający 
ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 
"Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i 
emaliami na spoiwach bezwodnych". 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
5.3. Opis ogólny 
5.3.1.Malowanie farbami silikatowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, 
tynków cementowo-wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 
Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić W 
temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę 
należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%.Kolejne warstwy można nakładać po 
wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 
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pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb akrylowych nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb 
emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane 
mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku zapachu i 
po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można 
zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez 
szlifowanie spawów j ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-
20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się 
wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, 
we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość 
dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić ok. 
25-50 um (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć 
dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej. Miejsca stykające 
się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do 
zabetonowania nie należy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów 
natryskowych, dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy 
malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania 
wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane 
po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej) 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic 
itp.), 
grubość powłoki malarskiej, 
gładkość powłoki malarskiej, 
kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 
jakość 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb i 
lakierów oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża 
do malowania. 
7.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
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atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej 
powłoki z dokumentacją techniczną, 
grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, 
stopień wyschnięcia, 
stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia 
farby, jednolitość barwy i połysku, 
odporności na wycieranie i uderzanie. 
równomierność 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla 
zastosowanych farb i lakierów. 
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STS - 19 POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru robót płytkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające        
i mające na celu wykonanie robót: 

układanie posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych  z płytek 
ceramicznych 30x30 cm  
cokoliki z płytek ceramicznych wys.15 cm 
okładzina schodów wewnętrznych i zewnętrznych płytkami ceramicznymi 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót 
posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz okładzin z płytek ściennych - 
norma PN-75/B-10121. 
Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia 
od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne, w przypadku braku 
odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
Płytki. Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki ceramiczne lub 
gresowe posiadające aprobaty techniczne 
Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana 
wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 
Zaprawa do spoinowania stosowana do układania płytek powinna posiadać 
odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna 
być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury 
Zaprawa wyrównawcza / samopoziomująca stosowana do wyrównywania podkładów 
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pod płytki powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom 
określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej 
doświadczalnie receptury. 
3. SPRZĘT: 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne 
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej 
i szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m 
przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 
mm 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych 
spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości ,szerokości lub wysokości 
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 
spadku. 
Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się 
z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody. Należy bezwzględnie 
stosować instrukcje producenta materiałów j.w. dotyczące metod przygotowania 
powierzchni, gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw. 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.  
Prawidłowość i dokładność wykonania 
Prawidłowość wykonania powierzchni płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny 
być dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem 
(dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze 
spadkiem wg projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm 
przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i 
trzeciego. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno 
być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie 
powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. 
Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia 
po_inny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż: 
2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku 
pierwszego 
3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku 
drugiego i trzeciego 
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Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być 
dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do 
spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 
przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku 
posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych 
nierdzewnych lub aluminiowych. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach 
producentów materiałów. 
6.2.1. Badania 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 
Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: a) prawidłowości wykonania 
powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem, d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
6.2.3. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich 
barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością 
do 1 mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy 
przeprowadzić łatą i poziomnicą. 
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, 
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm 
Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie 
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
posadzki z podkładem. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 
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należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 
6.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik 
dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
7. ODBIÓR ROBÓT, 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

     Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek, 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla 
klejów cementowych i zapraw do spoinowania 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
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PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni 
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STS – 20  SUFITY PODWIESZANE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu                   
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające                       
i mające na celu wykonanie: 

sufitów podwieszanych płyt GKF, 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami                     
i określeniami podanymi w informatorach i poradnikach 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                      
z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 

ruszt systemowy 
płyty GKF 

3. SPRZĘT. 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego i tradycyjnego. 
4. TRANSPORT. 
Transport i magazynowanie elementów do sufitów podwieszonych przeprowadzić 
zgodnie 2 informatorem - poradnikiem producenta, do transportu należy stosować środki 
transport: samochód skrzyniowy, samochód dostawczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót. 
5.1. Sufit podwieszony. 
Sufit podwieszony należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w „Informatorze – 
Poradniku” producenta sufitów podwieszonych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy:  

mocowanie rusztu (zawiesi),  
mocowanie opraw oświetleniowych,  
poziomość płaszczyzny sufitu. 

7.ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót należy przeprowadzić po ich zakończeniu w oparciu o zasady podane w 
pkt. 5. Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu do którego 
należy dołączyć niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także 
świadectwo wystawione przez producenta. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
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9. PODSTAW A PLA TNOŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
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STS - 21 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót jest wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku.   
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 

- docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą gr 15cm i 10cm, 
- tynki cienkowarstwowe akrylowe 
- obróbki parapetów zewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian prace powinny przebiegać w następującej kolejności i 
obejmować : 
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań), 
- zdjęcie obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, itp. 
3. SPRZĘT. 
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować : 
- szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 
- piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny, 
- pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu, 
- nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz   
  pace z tworzywa sztucznego, 
- listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,  
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,  
- mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 
- urządzenia transportu pionowego,  
- rusztowania stojakowe stałe, lub wiszące,  
- aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować 
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich 
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przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 

Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w 
przewietrzanych pomieszczeniach bez dostępu ognia. Miejsce składowania powinno być 
wyposażone w środki p.poż.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Warunki ogólne 
Ocieplanie ścian w systemie bezspoinowym, polegają na zamocowaniu na 
zewnętrznych płaszczyznach ścian płyt materiału ocieplającego, nałożeniu na nie 
warstwy podkładowej (bazowej) zbrojonej siatką z włókna szklanego, oraz wykonaniu 
wyprawy elewacyjnej.  

Niniejszy projekt dopuszcza  zastosowanie do ocieplenia ścian każdego systemu 
(systemów) objętych Instrukcją ITB 334/2002, pod warunkiem spełnienia wymagań 
p.poż.  

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materiały, aktualnych 
świadectw lub aprobat ITB, dopuszczających do stosowania  w budownictwie. Jako 
zasadę należy przyjąć stosowanie tylko tych materiałów, które są przewidziane w 
świadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest łączenie 
materiałów z różnych systemów.  

Przy realizacji ocieplenia należy stosować szczegółowe wymagania zawarte                             
w świadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez 
producentów i dystrybutorów materiałów. W szczególności stosować wymagane 
preparaty gruntujące oraz zachowywać nakazane odstępy czasowe przy nakładaniu 
kolejnych warstw. 
5.2 Materiały 
SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN METODĄ BEZSPOINOWĄ 
Płyty z wełny mineralnej - zalecza się stosowanie płyt lamelowych wełny kamiennej o 
prostopadłym do powierzchni układzie włókien, co umożliwia mocowanie bez 
konieczności stosowania łączników mechanicznych, na podłożach nowych i nośnych do 
wysokości 25m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem klejenia zaprawą SKS. 
Co do wymiarów - lamele i płyty - winny spełniać wymagania określone w PN-
EN822:1998 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie  długości i 
szerokości” oraz PN-EN 823:1998 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 
Określenie grubości” i powinny zamykać się w zakresie od -1 do +3mm. 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej 
powinna spełniać wymagania PN-EN 1604:1999: „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Określenie stabilności wymiarowej w określonych warunkach 
temperaturowych i wilgotnościowych” i powinna zamykać się w przedziale + 1mm . 
Wymiary lameli: długość/szerokość/grubość = 1200/200/50 do 200mm 
Wymiary płyt: długość/szerokość/grubość = 1200/600/50 do 200mm 
Preparat gruntujący 
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Stosować można zamiennie preparat gruntujący MPGp lub GTM 
Siatka z włókna szklanego bezwęzełkowa o o o gramaturze 145 lub 165g/m2   
mineralna szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w 
metodzie „lekkiej” – kolor biały, 
akrylowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w 
metodzie „lekkiej”, 
mozaikowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w 
metodzie „lekkiej”, 
preparat gruntujący do gruntowania podłoża (tynków), 
podkładowa masa tynkarska do gruntowania podłoża pod wyprawę z tynku 
szlachetnego, 
Łączniki  8/210 i 120 do termoizolacji ze styropianu (odpowiednio grub. 10 i 5cm) do 

termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w ścianie z cegły pełnej i 
betonu, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem wbijanym). 
Łączniki  8/190 do termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w ścianie z 

bloczków betonu komórkowego, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem 
wbijanym). 
Kit kauczukowy elasto-plastyczny, gęsty. 
Profile wykończeniowe: listwa startowa, kątownik perforowany do narożników, profil 
„kapinos”. 
Blacha ocynkowana powlekana  gr. 0,6 mm. 
Materiały uzupełniające : kołki rozporowe - wkręt ocynk. z koszulką z tworzywa 
sztucznego, łączniki ocynk., płaskowniki ocynk., nity zrywalne, gwoździe ocynk., papa 
asfaltowa, podkładowa itp. 
 
5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
 
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych 
środków antyadhezyjnych. Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych 
warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-
wapienne lub cementowe jak również tynki na bazie żywic sztucznych i powłoki 
malarskie można dopuścić jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 
N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem quick-mix ABS 
lub UG.  

5.4 Montaż profili   
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu 
zaznaczając go np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne 
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z 
tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony 
profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki 
na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po 
obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek 
dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew dokonać specjalnymi klipsami 
montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z 
nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia 
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systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami wg 
systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie 
krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku 
pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki 
lub gryzonie. 
 
 
5.5.Klejenie płyt ocieplających 
W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne 
metodą pełno płaszczyznową przy użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm.  W przypadku gdy 
podłoże nie jest idealnie równe należy stosować metodę pasmowo-punktową opisaną 
poniżej.  Płytę izolacyjną z wełny mineralnej zaleca się zagruntować wcierając w płytę 
zaprawę klejową o rzadszej konsystencji niż robocza. Wciera się ją w miejsca na które 
później nakładamy zaprawę klejową   Zaprawę klejową nanosimy na płyty izolacyjne 
dookoła w postaci wałeczka, w środku płyty nałożyć ją w kilku miejscach ( min. 3 ) . 
Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie mniej niż 40%) 
powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie może 
się dostać w szczeliny pomiędzy płytami, ew. należy ją natychmiast usunąć. W 
przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za 
pomocą pacy zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm).  Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną 
zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego 
rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie 
cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z 
przewiązaniem na narożach “na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). 
Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty (lamele) należy dociskać 
równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy 
pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – 
przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie 
płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 4 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny 
pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć 
nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. Klej nie może znaleźć się na bocznych 
krawędziach płyt.  Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując 
ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza 
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie 
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest 
pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w 
elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w 
celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt 
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.  
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5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych  
przy pomocy łączników mechanicznych odbywa się powinno po całkowitym stwardnieniu 
zaprawy klejącej SKS (ok. 3-4 dni) Dyble należy osadzić opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do 
oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm 
ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest  
uszkodzenie struktury wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków  w warstwie 
konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W 
materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku 
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 8 cm w ścianie 
konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli łączniki nie są wymagane przy ścianach 
zewnętrznych nowo budowanych do wysokości 25 m od poziomu terenu     
5.7. Wykonanie warstwy zbrojącej  
Warstwa zbrojąca   
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i 
rozprowadza  ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 
10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada 
się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na 
gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy 
warstwę zbrojoną.  Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, 
względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Przy 
wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po 
dolnej krawędzi listwy. Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne 
pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami.  Grubość warstwy 
zbrojonej winna wynosić ok. 5 milimetrów. W części parteru budynku i na cokołach 
należy stosować 2 warstwy siatki.   
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji  
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed 
zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 
45o paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie 
diagonalne )  UWAGA  Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem 
warstwy zbrojonej.  5.5. Tynk strukturalny 5.5.1. Podłoże pod tynk Podłożem pod tynk w 
systemie BSO Lobatherm W jest warstwa zbrojona. Podłoże musi być suche, czyste,  
bez pyłów, wykwitów i substancji o działaniu antyadhezyjnym. Podłoże pod tynk 
powinno być równomiernie zwilżone.   
Wszystkie podłoża mocno lub nierównomiernie nasiąkliwe powinny być pokryte 
podkładem gruntującym przeznaczonym pod tynki strukturalne  quick-mix MPGp lub 
GTM.    
UWAGA Warstwa zbrojąca wykonana z zaprawy quick-mix SKS nie wymaga 
gruntowania    
Dokładny sposób użycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych. 
Należy bezwzględnie stosować się do tych procedur.  
Malowanie  
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Malowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta farby. Zawartość 
pojemników rozmieszać i stosownie do porowatości podłoża dodać wody (zgodnie z 
instrukcją na opakowaniu). Nanosić pędzlem, wałkiem lub agregatem natryskowym do 
malowania. Po wyschnięciu, ponownie nanieść równomiernie, drugą warstwę farby, 
rozcieńczonej wodą (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).  Nie należy stosować na 
ocieplonych fasadach kolorów o współczynniku refleksyjności światła HBW poniżej 20, 
zgodnie z wzornikiem barw quick-mix - Kolekcja A i B. Dla układów ociepleniowych na 
wełnie mineralnej zaleca się wykonywanie tynków i malowania z materiałów mineralnych 
tj. tynków i farb krzemianowych 
5.8 Nadzór techniczny 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 
pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór 
prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwagi końcowe 
Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich 

przewidzianych Instrukcją ITB 334/2002 powinny być prowadzone  w temperaturze + 5
o
 

+ 25
o
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 
pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór 
prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich 

przewidzianych Instrukcją ITB 334/2002 powinny być prowadzone  w temperaturze + 5
o
 

 + 25
o
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
Przygotowanie podłoża 
Przyklejenie płyt zwełny mineralnej 
Przyklejenie siatki 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy 
Od biorowi końcowemu podlega: 

ocenę zgodności wyglądu wykonanego ocieplenia z dokumentacją techniczną, . 
jakości zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy. 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 

UWAGA: 
Wszystkie inne roboty między innymi kołkowanie wykonać zgodnie z zastosowaną 
technologią ocieplenia 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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Jak w założeniach ogólnych pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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STS – 22 RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – rusztowanie zewnętrzne. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rusztowań zewnętrznych przy termo modernizacji budynku . 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
PN-M-47900-2. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed montażem rusztowania należy: 
przygotować podłoże na którym ma być ustawione rusztowanie, 
sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów 
tego samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 
rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami transportu uniemożliwiający ich 
przemieszczaniu. 
Elementy rusztowania należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed 

opadami atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią. 

5. MATERIAŁY 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wg normy PN-M-47900-2 
Należy wykonać daszek ochronny zabezpieczający wejście do budynku przed spadającymi 

przedmiotami. 

długość rusztowania – długość mierzona po obwodzie zewnętrznym stojaków 

komplet rusztowania – pełny zestaw elementów o określonych kształtach i wymiarach, które 

odpowiednio połączone dają określoną wielkość.  

6. BADANIA I ODBIORY 
badaniami objęte są: 
części rusztowań 
zmontowane rusztowania 
6.1. Opis badań 
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sprawdzanie wymagań ogólnych  i stanu  podłoża 
sprawdzanie posadowienia rusztowania 
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania 
sprawdzania stężeń i zakotwień 
6.2. Eksploatacja rusztowań 
Przegląd rusztowań ;  codziennie ,dekadowe, doraźne 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
przygotowanie podłoża pod montaż rusztowania 
montaż elementów rusztowania 
kotwienie rusztowania 
wykonanie daszków zabezpieczających 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

ocena zgodności zmontowanego rusztowania z dokumentacją techniczną, jakości 
zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy. 
8 OBMIAR ROBÓT. 
wg przedmiaru robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-02000:1982 obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
 


