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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki
samochodowe]j dla zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu —
zadanie nr 1.6.

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania bedzie zlokalizowany w Zywcu, 34- 300
ul. Grunwaldzka 10, dziatka nr 4782/1, obreb 0007, Zywiec, jednostka ewidencyjna
241701_1 Zywiec, wojewddztwo $lgskie.
Zakres robot objetych specyfikacjg dotyczy wykonania robot zwigzanych z budowg
budynku pracowni diagnostyki samochodowej i podjazdu przed budynkiem.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.
Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty budowlane

1.3. Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Prace towarzyszgce obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej

b) badanie jako$ci wody do celéw bytowych

c) wykonanie badan powykonawczych:

- szczelnosSci instalacji wodnej

- szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

- wydajnosci instalacji wentylaciji

- szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

- skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
- sprawno$ci dziatania instalacji staboprgdowych



Roboty tymczasowe obejmuija:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekéw dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania

i odbioru robdt, literaturze techniczne;j.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdétowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie
okresleniami Wspolnego Stownika Zaméwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Zywcu przy ul.
Grunwaldzkiej 10.

1.6.Wymagania ogdlne

a) Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjg przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektows.

c) Zgodnos¢ roboét z dokumentacijg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
przetargowg, ST, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg ST lub STS i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to



takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej

i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia



instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia, na budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposbb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw



Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
zamawiania tych materiatdw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddia w sposéb
ciggly spetniajg wymagania ST, STS w czasie postepu robot.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.5.Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujgce w danych rodzajach robot materiaty.



Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow,
urzadzen czy ich elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzgdzenia réwnowazne
pod warunkiem, Ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzgdzenia i udokumentowaé jego jako$¢, celem poréwnania. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢é zgodny 2z projektem organizacji robodt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu



budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogdlne warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg przetargowa, projektowg, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2.Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatow,
miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany
jest uzgadniaé z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3.Roboty przygotowawcze
a) roboty pomiarowo-geodezyjne wykonanuprawniony geodeta, tj. sprawdzenie

gtéwnych wymiaréw budynku, wytyczenie osi Scian, zatozenie reperow
roboczych.

5.4. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatbw do stosowania
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit
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w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

B. Szczegétowe warunki wykonywania robét (wyciag z dokumentacji
projektowej)

Szczegotowe warunki wykonywania robét budowlanych zostaty przedstawione
w dokumentacji technicznej:

,Budowa budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca dostosowanie do lokalnego
rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu - zadanie nr 1.6.1”.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Jolanta Koniewicz

Maj 2016r.

Przedmiary rob6t ST, STS nalezy rozpatrywaC tgcznie z wyzej wymieniong
dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposéb udostepnic
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowe,;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
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Zamawiajgcego plan zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST i STS oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- Srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jako$ci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badain materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST,
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

13



6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg przetargowsg, projektowg, ST
i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:
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1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadéw rzeczowych.

7.2.0g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie
z dokumentacjg przetargowa, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowa.

7.3.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi  bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STS wiasciwe dla danych robd6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozong przez sredni przekrdj.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST, STS.

7.4 .Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca winien posiadac
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc
w sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowag, projektowa,
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ST, STS i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

8.4.0dbidr konncowy robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej
i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowg, ST
i STS.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjety
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych.

8.5.Dokumenty odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokodt
odbioru koncowego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbidr ostateczny (pogwarancyjny)
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Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementoéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentaciji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach,
bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robot czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robaot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdét objetych tg pozycjg kosztorysowq. Jesli jakies czynnosci lub roboty
zostaly pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robat.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.
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Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.04.202.2072

Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.
Dz.U.95.8.38

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob znakowania ich
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znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861

Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571

Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726

Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych ustaw.

Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych

w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi
i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontrola zawartosci tych izotopdw.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania

20



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykaz specyfikacji
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6. STS-6 1zolacje Z folii ......coveeii 55
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15.STS-14Stolarka i SIusarka .........c.oooeiiiii e .93
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STS-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robodt

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1 WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z rozbidrkami
elementow budowlanych - schodéw zewnetrznych do gtéwnego budynku szkoty,
demontazem elementéw stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10
w Zywcu oraz przygotowanie placu budowy

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- Demontaz drzwi wejsciowych do budynku szkoty

- rozbiérka schodow zewnetrznych przy wejsciu do szkoty

- Wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ 6 km

- Opfata za umieszczenie materiatéw z rozbidrki ( odpadow) na wysypisku

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$é

z dokumentacja przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,Wymagania ogéine”

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i
elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego
zakresowi i rodzaju roboét rozbidérkowych i demontazowych. Wykonawca przystepujacy
do wykonania urzagdzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac¢ sprzetu
dostosowanego do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sprzet, ktéry nie spetnia wymogow bezpieczenstwa oraz sprzet, ktéry nie uzyskat
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Transport
materiatdw na plac budowy musi by¢ wykonana dojazdem wokét budynku szkoty, w
zwigzku z powyzszym srodek transportu musi by¢ dostosowany do powyzszych
warunkéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzgdzen pomocniczych oraz organizacja robot
budowlanych

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych

1) Ogodlne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w uchwale nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47,
zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

2) Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegolnych
rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Koordynacja robét powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robét
ogolnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz
w poszczegolnych fazach wykonywania robét.

3) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
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koordynowaé prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy wspotudziale
przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot.

4) 0Ogoélny harmonogram budowy powinien zawieraC terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania robot ogdélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat
wykonanie roboét specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdélny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramdéw  szczegotowych dla
poszczegoblnych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych.

1) Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowacé sieC uktadu
pomiarowego dla obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty
pomiarowe.

2) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:
usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy,
trwate i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkow
atmosferycznych,
wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt
przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy,
naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

3) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w
gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w
Sposob zapewniajgcy im trwatos¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres
budowy.

4) W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego
wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i
zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajgcy korzystanie z nich rowniez po ukonczeniu roboét
oraz uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien,
odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujg-
cego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze za-
graza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom

majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie,

wyrownac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopéw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie
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lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktorych mowa w p. 3), nalezy usungc je lub
zabezpieczyC po porozumieniu sie z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzy-
manie urzgdzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgdz
osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robot, .

zatozyC w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi
organami strazy pozarnej, stosownie do zachodzgcych okolicznos$ci i potrzeby (co moze
wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z
wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnige, szatnie, do gotowania napojéw,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

przygotowaé sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drog statych, w razie potrzeby
nalezy jg uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi
te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét. Przy planowaniu i realizacji sieci
drog tymczasowych na placu budowy nalezy kierowaé sie nastepujagcymi zasadami:
wyznaczy¢ gtéwng trase transportowa, ktéra - w zaleznosci od usytuowania obiektow -
bedzie trasg przelotowg lub o obwodzie zamknietym, nalezy unika¢ krzyzowania sie tras
transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drog statych) z tymczasowymi drogami
transportu wewnetrznego na placu budowy.

5.2.2.2.

Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

a) cigg (droga) dla pieszych powinien by¢é wydzielony na poboczach jezdni drog
podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szeroko$¢ ciggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

b) przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢é w miejscach zapewniajgcych
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bezpieczenstwo pieszych,

Cc) w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym,
szerokos¢ jego nie powinna by¢é mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i
1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

d) przejscia znajdujgce sie na pochyto$ciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym
niz 20° powinny byC¢ zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w
odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m
z jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m,

e) przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oswietlone,

f) przejscia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone
barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej,
umieszczonej na Wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskg
kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

g) drogi komunikacyjne dla samochoddéw (wjazdy do posesiji ) nalezy zabezpieczyé
poprzez ktadki o szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m

5.3. Ogrodzenia
Dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonawcy oraz przed dostepem oséb trzecich teren
budowy nalezy ogrodzi¢ w postaci ogrodzenia tymczasowego .

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.3.1.Wymagania ogolne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane
w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepisow ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢
mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie.

Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub
barakowozéw.

Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz
spetniac okreslone wymagania uzytkowe.

Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach,
mogg by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest
odpowiedni do dalszej ich eksploatacji:

5.3.2 Magazyny

Magazyn gazdéw technicznych powinien by¢é nie ogrzewany, o $cianach
ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi
w bezpieczny sposob, uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do tego
nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwierac sie na zewnatrz

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajgcych
z technologii organizaciji robot.
5.4Rozbiorka elementow budowlanych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie

z przepisami BHP, Prawa Budowlanego oraz harmonogramem robét
rozbidrkowych.
Catos¢ materiatu z rozbiorki podlega wywiezieniu oraz utylizacji. Wykonawca przedstawi
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Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie o utylizaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, utrzymywanie w petnej
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie
z zatwierdzonym projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji
ruchu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10
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STS - 2 Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych dla zrealizowania wszystkich
fundamentow projektowanego budynku, zgodnie 2z Dokumentacjg Projektowag
i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy rob6t do wykonania podano w obmiarze robaot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych (kat. I - II).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem przekazujgcy
wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
Pd gruntu sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu gruntowego Pds
Wilgotnos¢é optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy
ktorej grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objeto$ciowg pds.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypdéw
oraz innych prac zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia ros$linna, odpady materiatéw
budowlanych itp

Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach,
w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty
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uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET.

Roboty wykonac recznie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. W szczegodlnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia
ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w
sposob niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledow materialy skltadowane na odktad nalezy réwniez
odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie
sktadowania.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnosci $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu)

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie =zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uwagi ogoélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od
dokumentacji powinny by¢é wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego
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Wykonawca powinien przejg¢ protokolarnie od Inwestora punkty state
i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno -
wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow.

Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdéw powinno by¢ sprawdzone przez nadzor
techniczny i potwierdzone protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonac przed rozpoczeciem wtasciwych robot
ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robét
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke,
roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub
materialy nadajgce sie do dalszego uzytku roboty nalezy przerwaé, powiadomic
inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzgdzeniami. a dalsze prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty
nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia scian wykopow.
Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter
zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia
wykopu we wtasnym zakresie. zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia robot
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odeW|edn|o dobrana do wielkosci
robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢c natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw tych budowili,
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce robdét ziemnych

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich  wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad o ile Zamawiajgcy dopusci czasowe
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sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢
usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych
5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.
W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu. a zwlaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna i wykonac grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy
5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt
Odprowadzenie wod do istniejgcych  zbiornikébw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.2.8. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i / lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia
wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inwestorowi.
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5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubosc¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac
recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien byc¢
mniejszy niz:

1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m,

0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.
Poréwnanie modutow nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych
nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane
wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie porédwnanie modutdéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic.

Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W
wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymaline;.
grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestosC objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny byé wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych
wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:

dla piaskow i zwiréw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy
jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajgcego, prowadzi¢ zageszczanie od
krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.2.12. Dokfadnos¢ wykonania wykopow Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢
wieksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu, + 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
't 5 cm - dla rzednych dna wykopu
Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
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wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nierébwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowBu albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu
umochienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i
odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-O6050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci, zapewnienie pewnego
osadzenia rozpar¢ stosowanych zabezpieczenia wykopow,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét, doktadnos¢ wykonania wykopdéw
(usytuowanie i wykonczenie). scianek
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidtowosc¢
zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogoélne"
pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, dane geotechniczne, zawierajgce informacje
o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, atesty
uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatdw budowlanych, Dziennik
Budowy, uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
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a) zgodnosci wykonania wykopdw i robét ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny byC przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa.

PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-57/H-93433 - Stal weglowa walcowana. Grodzice. Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. ITS Warszawa 19809r.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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STS - 3 Beton konstrukcyjny
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z betonow konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonéw konstrukcyjnych dla realizacji elementéw
konstrukcyjnych, tgcznie z zasadami prowadzenia robo6t zwigzanych z:
wykonaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu.
Nalezy wykonac:
tawy fundamentowe Zzelbetowe z betonu C20/25
stupy zelbetowe z betonu C20/25
ptyty stropowe Zelbetowe z betonu C20/25 , belki zelbetowe z betonu C20/25
wience zelbetowe z betonu C20/25
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

1.4.1. Beton zwykly.
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa.
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.
Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.
Mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno$¢ mieszanki cementowej.

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci
mieszanki betonowe].
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1.4.6. Partia betonu.
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasiakliwos¢ betonu.
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopien wodoszczelnosci
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci.
Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé¢ gwarantowang
Rt, G

1.4.11. Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie RL G.
Wytrzymatosé zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania
na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz
zgodnosé z dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia
odpowiednich norm polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki
,,35" - do betonu klasy C20

b) wymagania dotyczgce sktadu cementu. Wg ustalern normy PN-88/B-30000.

c) $wiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametrow cementu.

e) Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-88/B-04300,
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a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo.

Do betondw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-
86/B-06712. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie
postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego
(powyzej 2m m), podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystenciji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac
kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci
od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/13

- zwarto$ci pytbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-067 12, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu
umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714118 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do betonédw domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i przys$pieszajgcym. Opdzniajgcym wigzanie
betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: - uplastyczniajgcych i
przyspieszajgco -uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiadaC atest
producenta.

2.2 Beton.
Na budowie nalezy stosowacC beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej,
dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetniaé nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:
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wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,
nasigkliwos¢ do 5%.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowe;.
Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium | podpisany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan préb mieszanek powinny zostaé przestane Inspektora Nadzoru. Uktadanie
mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Sktad
mieszanki betonowej powinien byC¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetniac
wymagania:

skltad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci

zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac

niezbedng urabialnosS¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢
wieksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalne ilosci cementu:

350 kG/m3 - dla betonu klasy C20.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za

zgodg Inspektora Nadzoru.
przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C) érednia wymagana wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikow na wytrzymatos¢ betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg
PN-88/B-06250 nie mogag

przekraczac:

-+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokonac¢ aparatem Ve-
Be. Do Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.
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3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Dozatory muszg mieC aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/ min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Srodki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami, llos¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min - przy temperaturze + 15°C,

- 70 min - przy temperaturze +25°C,

- 30 min - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogdlne
"Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o poszczegdlny program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru) obejmujaca:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejno$c¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

Sposob pielegnaciji betonu,

warunki rozformowania konstrukciji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowaniem, a
w szczegolnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
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przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

prawidtowos¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcije.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B

06251.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebnie wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie, przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia,

zgodno$c¢ rzednych z projektem,

czystosC deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac¢ czestotliwoscig min
6000 drgan na minute., z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi

w ptaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi
nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne
miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach przewidzianych w projekcie,
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é zgodne z
projektem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,

zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5
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mm,
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyC¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normgPN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektora Nadzoru wszystkich wynikbw badah dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg
Specyfikacjg oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem,

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja,

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.5. Pielegnacja betonu.

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobe).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton
nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B
32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rownie, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
Pekniecia sg niedopuszczalne,
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,
Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogoine.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych: a) parciem swiezej masy
betonowej,
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b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposdb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewniac odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

zapewniac odpowiednig szczelnosc,

zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty.
Deskowanie zaleca sie wykonywaé¢ z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejka,
ptyty pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek 32 mm, maksymalna szerokos¢ 18 cm. Dopuszcza sie
stosowanie innych deskowan systemowych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania
powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez okrywanie drewna
sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w
kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢
toksyczny, deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywa¢ deskowan
0 zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

1 prébka na 1000 zasobdw,

1 prébka na 50 m3 betonu

3 prébki na dobe,
6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgodny
Inspektora Nadzoru)
Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 38 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci
betonu wg PN 74/B-06261 Ilub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci okreslona na
probkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-
06250) gdzie

Ri min - najmniejsza wartosS¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,

a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg zestawienia ponizej,

G - wytrzymatos¢ gwarantowana.

Liczba probek n od 3 do 4 Liczba prébek n od 5 do 8 Liczba prébek n od 9 do 14

wspotczynnik a = 1,15 wspotczynnik a = 1,10 wspotczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢é uznany za
odpowiadajgcy danej klasie.,

jezeli: Ri min CI (3)

Oraz R> 1,2Rb G(4)

Gdzie:

R - Srednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n rownej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku
(2) obwigzuje

warunek:

R-1,64s>Rb G(6) W ktorym: R

Srednia wartosc,

S - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie
standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i
usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci

6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co
najmniej | raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania - po 3 probki o ksztaicie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-88/B06250.

Nasigkliwos¢ mozna rowniez badan na probkach wycietych z konstrukgciji.

6.2. Tolerancja wymiarow.

6.2.1. Uwagi ogdine.
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumieC jako wymiary
minimalne, Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko
wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych
i zelbetowych.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
na | m wysokosci
na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach
w stupach podtrzymujgcych stropy
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
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na catg ptaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z
wyjatkiem

powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich

powierzchni gornych

7. 0DBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robot
zgodnie z projektem i Specyfikacjg

inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robot.
Zakresem robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbiér koncowy.
Odbior koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym s$lepym
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.
Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie Swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

8.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robaot
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.

8.6 Jednostka obmiaru
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30002 Cement specjalne.
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko-twardniejgcy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwartosci
zanieczyszczen
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STS - 4 Beton niekonstrukcyjny

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw z betonu niekonstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych Specyfikacii.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:
betonu niekonstrukcyjnego C-10,

1.4. OkreS$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Beton Klasy C10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanie sktadnikow w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie
wagowe.

4. TRANSPORT
wg Warunki ogolne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty betonowe.

5.2. Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.
Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposob ciggly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢c w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega
przygotowanie podfoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu
betonu. Uwagi: Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla
uzyskania parametrow jakosci kruszywa i cementu oraz wody max gestosci mieszanKi
nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan
wytrzymatosci na sciskanie beton niekonstrukcyjny.
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7. ODBIOR ROBOT.
Jak w STS-3

8.0BMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-75/B-06250 Beton zwykty
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STS -5 Izolacje przeciwwilgociowe
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na
elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji  paroszczelnych, przeciwwilgociowych i  przeciwwodnych
powtokowych, z materiatow rolowych.
izolacje powtokowe z roztwordéw asfaltowych na zimno dwukrotnie
izolacje przeciwwilgociowe 2x papa na lepiku faw fundamentowych, podposadzkowe
z folii izolacyjnej
izolacje wodochronne z ptynnej folii

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Hydroizolacje powinny:
stanowic ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej
czeéci od wody lub pary wodnej;

Scisle przylega¢ do izolowanego podkitadu; nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje a mianowicie:

. po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

. po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

. W temperaturze otoczenia nie nizszej niz

+5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorgco;

+10°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i
folii ptynnych:

+15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;
Nie dopuszcza sie fgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych
materiatéw, réznej klasy odpornosci , jako réwnorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy
wodoszczelnej z materiatami rolowymi) .
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych (np. stupow) powinny by¢ uszczelniane w sposob
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wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg
podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze
spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) lub posiadajg odpowiednie aprobaty
techniczne. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bagdz mechanicznie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposoOb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno byc:
trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podiozem nalezy poditoze dokftadnie
oczyscic i odpylic.
Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z
materiatow bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec ),
czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonaé
zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowa¢ pod katem 45° na
szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
lecz nie mniejsze niz 1 %.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych
materiatdw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnosé nie powinna przekraczac
5%),

2. Powloki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg
wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)
dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej
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+5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz
0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed
podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajgca w grunt,
Nalezy wykonac¢ izolacje powitokowe z mas asfaltowych a nastepnie zazbroi¢ warstwg
tkaniny techniczne.

Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na sciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie
zasypywania wykopu

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wkiadek wzmacniajgcych mogg byc¢
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, $Scian
piwnicznych itp.

1. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a fgczna grubos¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny
by¢ one podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego
podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

3. lzolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z
wtokien szklanych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na
powierzchniach do 20 m2. Grubos$¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie
moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

4. Izolacje powtokowe z folii ptynnych mogg byé stosowane jako samodzielne
izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz i
na zewnagtrz budynkéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Illo$¢
naktadanych warstw - minimum 2 kazda 500g / m2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i
instrukcjach producentow materiatow.

6.3. Odbiér hydroizolacji

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

odbidr ostateczny (koricowy).

6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

jakosci materiatéw:

podkfadu pod izolacje,
kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
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uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych
na przecieki.
Odbioér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu:
poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikow sciekowych,
poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
oraz rejestracje wszelkich, usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw
w podkfadzie, braku zaokraglenh lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowacé
sprawdzenie:
ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc
przenikania przewoddw i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,
oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy,
fatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadéw itp.).
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byly doktadnie ze sobg potgczone (bez
mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnos$ci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robaét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnagtrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukgciji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy) ST

Odbiér czesciowy polega na kontroli:

jakosci materiatéw podktadu pod izolacje

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia
i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

7.2. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
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budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatow budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentaciji.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.4. Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca
dokumentacja techniczna:

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikow badan laboratoryjnych przeprowadzonych
na polecenie kierownika roboét, protokoty z odbiorow czesciowych,

dziennik budowy (dziennik wykonywania roboét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzagdzi¢ protokdt, w ktéorym powinna byc
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru
robot stwierdzono usterki lub wadliwosé wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w
protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdlne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdéw. Zasady
pobierania probek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji

wodochronnej dachow. Okreslanie stabilnosci wymiaréw

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, tom

i Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.
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STS -6 1zolacje z folii
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji z folii PVC

1 2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1 3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:
izolacji podposadzkowej z folii PVC dwuwarstwowo

1.4 Okreslenia podstawowa
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Specyfikacji "Wymagania Ogolne"

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Projekt technologu zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza
Dokumentacjg Projektowg obejmujacy.

2. 0 MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze
spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) lub posiadajg odpowiednie aprobaty
techniczne.

Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3.0 SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.0 TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

55



5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno byc:
trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy poditoze doktadnie
oczyscic i odpylic.
Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane powinna by¢ gtadka ( bez
wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢ ), czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach
powierzchni izolowanych nalezy wykonac¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5
cm lub sfazowaé pod kagtem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.
Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej (W pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
lecz nie mniejsze niz 1 %.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z materiatéw przyklejanych
do podktadu lepikiem asfaltowym nalezy zagruntowac¢ roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.
1. Gruntowany podkfad powinien by¢ suchy a wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢
5%,
2. Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg
wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc¢ nie nizsza niz
+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)
dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta
nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed
podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajacg w grunt,
Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na sciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie
zasypywania wykopu.

Izolacje z wyroboéw rolowych z tworzyw sztucznych
Izolacje z wyrobow rolowych z tworzyw sztucznych sg przeznaczone do wykonywania
izolacji wodochronnych jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
pod posadzki i scienne, wewnatrz i na zewngtrz budynkéw zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.
Folie z PVC moga by¢:
- mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow
- klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami
Folie z PVC klejone do podtoza mozna dodatkowo mocowac¢ mechanicznie
Zaktady z folii PVC nalezy tagczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow (cykloheksanonu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelni¢ tzw.
Uptynniong folig. Dopuszcza sie taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania.
Mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikow
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mocujgcych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowe;,
a nastepnie na dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy
spodnie, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tgcznikow
mocujgcych. Nie nalezy klei¢ zaktadow nad tgcznikami mocujgcymi.

Zakonczenie izolacji pionowej z folii kubetkowej nalezy wykonac tz. listwg startowa
uzywang do docieplen budynku w celu zabezpieczenia zakonczenia przed odspajaniem
sie koncowek, lub mechanicznymi uszkodzeniami.

Listwe nalezy zamocowac tgcznikami mechanicznymi do podtoza ceglanego a nastepnie
zabezpieczyC masg asfaltowg przed przenikaniem wilgoci lub wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdine.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbior robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.
6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach PN-62/B-10144, PN-
92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997 i instrukcjach producentow
materiatow.
6.3. Odbiér hydroizolacji
Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:
odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
odbior ostateczny (kohcowy).
6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
jakosci materiatéw:
podktadu pod izolacje,
kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazllwych
na przecieki.
Odbidér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.
Odbidér podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu:
poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikéw sciekowych,
poprawnosci zagruntowania podkfadu (jesli podlega on gruntowaniu),
oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkdw w
podktadzie, braku zaokrgglen Iub sfazowan w narozach, braku
prawidtowego osadzania wpustéw itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac
sprawdzenie:
ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc
przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,
oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy,
fatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkladki
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dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byly doktadnie ze sobg potgczone (bez
mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen,
a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnagtrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukciji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbiér ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbiér czesciowy polega na kontroli:

jakosci materiatow

podktadu pod izolacje
Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia
szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.4. Odbiér ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych
uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne
badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnagtrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukgciji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

58



Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona
nastepujgca dokumentacja techniczna:
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami)
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika roboét, protokoty z odbioréw
czesciowych,
dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktdrym powinna byc¢
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru
robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot, powinno to by¢ wymienione
w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbidr koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. DOKUMENTACJE ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy 2z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady pobierania prébek

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.
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STS- 7 1zolacje termiczne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych:

- izolacja z ptyt styropianowych FS-20 gr.10 cm ,8cm

- izolacja z ptyt styropianowych FS-20 gr.5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okresleniami podanymi w ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ukfadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc
wykonania. 1zolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie

doktadnie zaznajomi¢ z catosciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne
niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementoéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje projektantéw. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac
przepiséw bhp i ppoz.

2. MATERIALY
2.1 Zastosowane materiaty.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych w budynku sa:
- pliyty ze styropianu samo gasngcego.
Styropian powinien odpowiada¢ normie branzowej BN-91/6363-02 i posiadac
Swiadectwo ITP.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z wetny mineralnej i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig
termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w poziomie, scisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Wystajgce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci nalezy usungc i zabezpieczy¢
aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem
z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania
i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych w zakresie przepiséw bhp i ppoz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy:
jakosc¢ podtoza,
doktadnosc stykow ptyt styropianowych,
doktadnosc klejenia ptyt do podtoza,
rownosc¢ ptaszczyzny ocieplenia,
grubos¢ warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem).

7. ODBIOR ROBOT.
Odbidr powinien zostac przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

- po dostarczeniu materiatdw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu bgdz utozenia warstwy ocieplajgce, ale przed utozeniem

warstwy gtadzi cementowe;.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta oraz zgodno$¢ materiatdw z normami lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Odbiér podtoza powinien obejmowacé sprawdzenie:
zatozonych spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
jakosci wykonania paraizolacji.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

potaczenie warstw z podtozem.
Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN-89/B-04620 PN-93/B-02021

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne
I samogashace.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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STS - 8 Konstrukcje murowe
1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji murowych z betonu komérkowego.

- nowe Sciany z pustakow z betonu komorkowego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow proponowanych
materiatow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej
zgody Inspektora.

Elementy murowe
Rozrdznia sie kategorie | i kategorie |l elementow murowych.
Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystgpienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.
Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementdéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na
konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.
Przy wznoszeniu scian nalezy stosowac sie Scisle do zalecen i podanych przez
producenta technologii wykonawczych.

Zaprawy do murowania
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:
Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte,
zawierajgce kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w Instrukc;ji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,
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Kotwie do tgczenia muréw powinny byc¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien
wynosic¢ co najmniej 2 x 20 mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-
87/5028-12.

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentéw,

2. zgodnos$ci usytuowania, wymiardw i kgtow krzyzowania $cian,

3. zgodnosci witasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

4. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos¢ elementoéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobow
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogdlne
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.
Spoiny w dwoch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijac¢
CO hajmniej o0 6 cm.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy).
Sciany dzialowe z elementdw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu
surowego budynku.
Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomdOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m
w przypadku muréw z blokow i pustakow. W miejscach potgczen murow wznoszonych
niejednoczes$nie nalezy stosowal zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych
réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub przerwy
dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu,
kurzu) za pomocg folii, mat itp.
W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murow, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub
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gdy wystepujg opady ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np.
przez ostoniecie od gory pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementdw murowych powinny byé¢ usztywnione na poziomie stropu za
pomoca wiencow zelbetowych.

Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
w murze i jej wytrzymatosci.

Liczba elementéw potéwkowych uzytych do wykonywania murow nosnych nie powinna
przekraczac¢ 15%.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢
wykonane z cegtly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.
Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem
zwilzone wodg nie dopuszcza sie wbudowywania elementow uszkodzonych w stopniu
przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6145-01 ,

W $&cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebic¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych,
Grubosé spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywaé réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywacC na
spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm
od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé¢ spoin powinna byé o 5 mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbiér robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatbw. Wymagania i badania przy
odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodnos¢é z dokumentacja
Roboty murowe z cegty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentaciji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
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6.3. Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegty stanowig
nastepujgce badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych
Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzac¢ zaréwno w trakcie
odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robdt
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot. Dokumenty warunkujgce
przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robaot.
Opis badan. Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
Zz powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a
budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.
Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gldwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw
otworéw nalezy przeprowadzac przez porownanie murow z dokumentacjg techniczng i
stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i wysokosci murow nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg
centymetrowg, zas grubosci murow i wymiarow otworow — przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
Jako wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy
i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdt przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubos$ci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli
dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i fatg
kontrolng lub poziomnicg wezowag.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg
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milimetrowg
Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac
wartosci podanej w normie
Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni,
wykonane roboty murowe nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku
gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych rob6t murowych lub
tylko ich czesci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z
wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu
budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym
w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢é rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatébw budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w
dokumentaciji.

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdlne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w
elementach z autoklawizowanego betonu komoérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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STS - 9 Zbrojenie konstrukcji betonowych

1.0 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacje.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,
Wymagania Ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane
o srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do
niej naprezen w sposob czynny.

Zbrojenie gtadkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A - 0i A -I.

Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A - 11, A - llI..

1.4 Zakres robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okrggtymi
gtadkimi ze stali A-I; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi
ze stali A-1ll; przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretéw.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Projektem,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ,Wymagania Ogoéine"

2.0 MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Gitéwne prety w konstrukcjach
zelbetowych, wykonac ze stali klasy A-IIIN(RB500W). Dotyczy to wszystkich elementéw
konstrukcji zelbetowych wymienionych w punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona,
oraz zbrojenie podktadow pod posadzki ze stali AllIN Siatki zgrzewane ze stali gatunku
QS24.

2.1.2 Dostawa stali.
Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie,
na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,
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- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

- srednice nominalng.

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowe;j stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kryteria:

- na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania muszg miescic
sie w

granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym,
na podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z
Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojami. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Projektu.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Czyszczenie zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

- Prety zatluszczone Iub zabrudzone farbami nalezy czysci¢é preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcz,

- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka,

- Stal pokrytg tuszczgcy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie.

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

- Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Projektu.
Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroziji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢é wg projektu z

70



réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.
taczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264,
Wykonawca zapewni przygotowanie siali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzgdzenia do
giecia i prostowania pretéw stalowych o srednicy do 25 mm.

5.3 Montaz zbrojenia
Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.
Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania
w betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami
przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jak w Przedmiarze Robbt.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robot Zanikajgcych wedtug zasad
podanych w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

8.1 Odbiér dostawy stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- Znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
dla kazdej wigzki pretow.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia
Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

9. 0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Jak w pkt 9 "Wymagania ogolne".

10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
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inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw.

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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STS - 10 Podktady pod posadzki

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podktadéw pod posadzki.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

podktady z ubitych materiatow sypkich gr. 10,15,30 cm

podktadéw betonowych C10 gr.10 cm

warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dcm3, wykonany
z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 15) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang

2. MATERIALY.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-
197011997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,,325"

2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow) jesli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
2.1.3. Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan cementu
pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna
wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.

2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
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pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

Dla cementu luzem.
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przeznaczone do
pneumatycznego =zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.
2.2. Piasek.
Piaski do zaprawy powinny charakteryzowaé sie staloscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia, pozwalajgcg na wykonanie partii zaprawy o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu budowy skiadowane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réoznych zrédet nalezy spowodowac
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji zaprawy.
2.3. Woda
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich (woda ta nie wymaga badania)
2.4. Zaprawy.
Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
winno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT.

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

"gruszkami”).
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llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki. w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczeg6towy program i
dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

wybor sktadnikéw zapraw,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposdb wytwarzania mieszanki zapraw,

sposéb transportu mieszanki zapraw.

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

Sposob pielegnaciji zaprawy,

Przed przystgpieniem do wylewek, powinna byC stwierdzona przez Inspektora
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie skladnikéw.

a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie€ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.3.2. Mieszanie skladnikow.

Mieszanie skfadnikow winno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy
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stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada, w przypadku gdy wysokoscC ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0
m)

5.4. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg zaprawy i prowadzic jg
CO najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobe),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyze,;.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
zaprawa nie bedzie sie tgczyta z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni Woda
stosowana do polewania zaprawy powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie
i odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlinych pkt 9

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250
Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosSci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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STS - 11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podktadéw pod posadzki.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

warstw wyrdwnawczych cementowych gr.5 cm

wylewek samopoziomujgcych gr. 5 mm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Cement
2.1.1. Rodzaje cementu.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-
197011997. Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,,325"
2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ sSwiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow) jesli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
2.1.3. Badania podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan cementu
pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna
wykonacé tylko w zakresie badan podstawowych.
2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.
Dla cementy pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem.
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przeznaczone do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie
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w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, witazy do
oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne S$Swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Piasek.

Piaski do zaprawy powinny charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia, pozwalajgcg na wykonanie partii zaprawy o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadowane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrodet nalezy spowodowac
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji zaprawy.

2.3. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich (woda ta nie wymaga badania)
2.4. Zaprawy.

Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

2.5. Zaprawa samopoziomujgca

Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzgca anhydrytowym, przeznaczonym do
maszynowego lub recznego wykonywania podktadéw podtogowych pod terakote, parkiet
i roznego rodzaju wyktadziny. Nadaje sie¢ do stosowania we wszystkich suchych
pomieszczeniach budynkéow mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz innych, o ile
jego parametry techniczne spetniajg wymagania eksploatacyjne i wytrzymatos$ciowe
witasciwe dla tych pomieszczen. Zaprawa moze by¢ uzyta do wykonania podktadow
w nastepujgcych uktadach: jako zespolony by¢ stosowany tylko wewnatrz budynkow.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
winno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT.

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
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Srodki do transportu zapraw:
Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami").
llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. przy temperaturze +15°C
70 min. - przy temperaturze +20°C
30 min - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki. w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegétowy program i
dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

wybor sktadnikow zapraw,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

Sposob wytwarzania mieszanki zapraw,

sposéb transportu mieszanki zapraw.

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

sposéb pielegnacji zaprawy,

Przed przystgpieniem do wylewek, powinna byC¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie sktadnikow.

a) Dozowanie sktadnikbw do mieszanki powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byc¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.3.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikbw winno sie odbywacC wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
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5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada, w przypadku gdy wysokoscC ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0
m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane rowniez w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki z zaprawy cementowej
i wigzaniu cementu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. W

wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byc¢
wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia zaprawy,
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg zaprawy i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobe),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyze;.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
zaprawa nie bedzie sie tgczyta z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni Woda
stosowana do polewania zaprawy powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie
i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robdt z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
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7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatow budowlanych, Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatbw z ST i Projektem, Prawidtowosci
osadzenia elementow podlegajgcych zakryciu.
7.3. Odbidr kohcowy.
Odbiodr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250
Woda do betondw i zapraw.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodno$ci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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STS - 12 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokrycia dachu papg termozgrzewalng.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno byc¢
Zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych
obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi
odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystgpieniem do robat.

2. Materiaty

2.1. Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia

VEDAG VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5

- bitum modyfikowany SBS

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubos¢: 5,2 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- reakcja na ogien: klasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.6. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt

4.

4.2.Transport.

W czasie transportu nalezy przestrzegac¢ przepisow bezpieczenstwa przewozowego.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
uktadajgc je w pozyciji lezgcej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktadac
dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.

- Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe
w PNO - 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy
transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny
nalezy ustawiC w pozycji stojgcej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.3.Magazynowanie.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem,
w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy na
rownym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezgcej rownolegle do siebie, nie wiecej niz
w dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawierac¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a
odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

- Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozyciji stojgce;j
z dala od zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

5.3.Wykonywanie robét.

1. Papa asfaltowa zgrzewana podktadowa mocowana do ptyt termoizolacyjnych za
pomocg klejow na zimno np. poliuretanowego, asfaltowo-polimerowego badz innego
dopuszczonego do przyklejania ptyt termoizolacyjnych do izolacji z papy lub mas
asfaltowych bezrozpuszczalnikowych.
2.Zaktady papy styropianu laminowanego (5-cio cm) nalezy potgczy¢ poprzez
bezposrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych lub klejenie za pomocg klejow na
zimno dla danej technologii.
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3. Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomocg
zgrzewania.

4. Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

5. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikdbw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty
powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej
szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang
papq).

6. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé
watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

7. Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podituznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢
przesuniete.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci materiatéw

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane komisyjne pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatow powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3. Elementow i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac

w obiekty.

6.3.Kontrola wykonania robot

W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalng:

1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg zastosowanych
materiatow.

2. W zakresie podtoza z ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej, mogg one stanowi¢
podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich gestosc jest nie nizsza 150 kg/m3

3. Réwnos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na facie dtugosci 2,0m. szczelina
nie jest wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy
sgsiednimi elementami podtoza.

4. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustdw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

5. Prawidtowosci wyklejenia papg elementow pionowych tgczgcych sie z dachem i
przechodzgcych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15cm od
poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.
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6. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzac jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegodlnie narazonych
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza.

7. Sprawdzenie przyczepnos$ci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg
zgodniong z producentem papy.

8. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

9. Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24
godz. od chwili utozenia papy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jak w przedmiarze robot
8. Odbioér robot

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbioér czesciowy

1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw
wykonanych robot pokrywczych.

2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- doktadnosci zagruntowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia

- dokfadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

8.3.0dbiér koncowy
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
2. Odbiér kohcowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi.
3. Oceny technicznej robot nalezy dokonaé w oparciu o odbior koncowy
przeprowadzony komisyjnie.
4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wylgczono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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STS — 13 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji
Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét blacharskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie: obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej
powlekanej,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cze$ciowym i koncowym robot
blacharskich reguluje norma PN-61 IB-1 0245.

Roboty blacharskie budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym rownorzednym
dowodem.

2. MATERIALY.

Do robét blacharskich nalezy stosowac¢ blache:

blacha ocynkowana powlekang

materiaty pomocnicze

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81 000
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane

Gwozdzie budowlane stosowane do robdét blacharskich powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-84/M-81 000 oraz BN-84/5028-12.

Wkrety samo wiercace z podktadkg uszczelniajgcg EPOM do mocowania blachy
stalowej do podtoza drewnianego F4,8x35 mm

Wkrety rozporowe z koszulkg i z podktadkg uszczelniajgcg EPOM do mocowania
blachy stalowej Fi 10x55 mm
3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz
recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora
4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Obrobki blacharskie blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Obrdbke nalezy
wykonaé¢ na rgbek stojgcy. Zamocowanie obrobki za pomocg tworzywowych kotkéw
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rozporowych (zwyktych i ramowych) z ocynkowanymi wkretami i kapturkami EPDM.
Obroébki powinny by¢ utozone na paskach papy podktadowej szerokosci dostosowanej
do szeroko$ci attyki wraz z ociepleniem. Obrobka powinna wystawa¢ min. 4 cm poza
lico ocieplenia i mie¢ wyksztatcony kapinos po obu stronach obrdbki.

Obroébki blacharskie parapetéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,65 mm - Nalezy osadzi¢ klocki drewniane gr.6 cm dla okien > 1,5 m. Zamocowanie
obrobki za pomocg wkretow ocynkowanych z podktadka i kapturkiem. Uszczelnienia
obrobek krawedzi obrébek za pomocg masy Silikonowej.

Obrébka powinna wystawa¢ min. 4 cm poza lico ocieplenia i mie¢ wyksztatcony
kapinos oraz wywiniecia na sciany boczne osciezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST
a sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2.1. Badania techniczne

Przy odbiorze roboét blacharskich sprawdza sie:

zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna,

materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia,

potgczenia i umocowania arkuszy,

uszczelniania przej$¢ przez pokrycie dachowe.

6.2.2. Warunki przystapienia do badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢é w czasie odbioru czesciowego
i koncowego robét (odbidér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét. do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmnie;j
nastepujgce dokumenty zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie
podtoza,

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosSci materiatdw uzytych do
wykonanego pokrycia.

Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub
zapisow w dzienniku budowy:

- czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robot blacharskich,

- czy w okresie wykonywania robot z blach cynkowych temperatura powietrza nie
byta nizsza niz +5°C.

Ocena koncowa.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodnosS¢ wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robé6t uznaje sie za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z pro-
jektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
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lub czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu
sprawdzeniu | odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia ale nie wptywajg-
cych na jakosc, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z rédwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
blacharskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot
blacharskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.
Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogg byc¢ przyjete.
W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy
pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawic
do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie
wptywajgcych na jakos¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg byC przyjete z
uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robét.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi
decyzjami Inspektora. ST oraz

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania

oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu

i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

8.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatdow z ST i Projektem, Prawidtowo$ci
osadzenia elementdéw podlegajgcych zakryciu.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 warunki ogdlne

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
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STS - 14 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i
odbioru rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz rynien i rur spustowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowe]

Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na
teren

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane scisle wg
dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych
nalezy przestrzega¢ przepisbow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi
odrebnymi czes$ciami dokumentaciji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢c z
autorami poszczegdélnych opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny
posiadac atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rynny majg wymiar 120
mm, rury spustowe 100 mm.

Rynny jak i rury spustowe sg elementami prefabrykowanymi .

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W celu unikniecia niepozgdanych deformaciji rynien i rur spustowych powinny by¢
sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni.
5. WYKONYW ANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Doktadnos¢ wykonania.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta. Rynny
zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5%, do tgczenia elementéw rynien stosowac
Spoiwo cynowo-otowiane.

Uchwyty podtrzymujgce rynny nalezy instalowaé w odlegtosci 70-100cm. Zigczki,
narozniki i leje spustowe nalezy dotgczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w
chwytakach. Montaz rynny nalezy rozpoczg¢ od uchwytu centralnego. Przed
zatrzasnieciem rynny w kolejnych uchwytach, nalezy upewni¢ sie ze potrzebne odcinki
zostaty poprawnie potgczone.

Rury spustowe sg gtadko zakonczone i rownolegle przylegajg do $ciany .Uchwyty
mocujgce rury spustowe rozmieszcza sie co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla
instalacji poziomych, powinna by¢ zachowana pionowos¢ rur z doktadnoscig do 5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom |.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku
budowy, stwierdzenie zgodnosci w zakresie gatunku, wymiaréw, rozstawu, potgczen
poszczegdblnych odcinkdw,

sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw, prawidtowosci zamocowania i sposobu
wyrobienia w nich spadku,

stwierdzenie czy rynny i rury nie majg wad materiatowych, dziur i pekniec,

stwierdzenie pionowosci rur spustowych
7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6
Specyfikacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot
9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

Branzowe instrukcje montazu wg producenta.
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ST -B -16 STOLARKA | SLUSARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz:

stolarki okiennej PCV,

montaz podokiennikow wewnetrznych z PCV,

stolarki drzwiowej,

montaz Slusarki stalowej drzwiowej,

montaz oscieznic drzwiowych,

montaz samozamykaczy,

montaz typowych wytazéw dachowych

montaz elementow balustrad schodowych i pochwytow Sciennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami producenta i instrukcja wbudowania, akceptowang przez
Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentac;ji technicznej, oraz z projektem organizacji
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robaot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzahn projektowych mogacych mieé
wptyw na nosno$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacije projektantéw.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzania okien i drzwi i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonac
pomiaréw wykonawczych.
2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materiatami sg:

okna z PCV czterokomorowe szklone szkiem zespolonym pojedynczym z
mikrowentylacja.

parapety wewnetrzne PCV o szerokosci dostosowanej do potrzeb (pomiary
przedwykonawcze)

drzwi zewnetrzne drewniane petne,

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone,

oscieznice drewniane,

drzwi zewnetrzne petne p.poz. EI-60,

drzwi dwuskrzydtowe p.poz. EI-60 szklone szktem zespolonym bezpiecznym,

pianki silikonowej i pianki montazowe;j,

tgcznikow mechanicznych i kotew.
3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosé
elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Okna dostarczane sg przez producenta na paletach, zabezpieczone folig. Warunki
przechowywania elementéw bram, elementow tgczgcych i pomocniczych powinny
zapewnia¢ statg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% Ilub w magazynach
pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowa¢ je od materiatbw budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢
mozliwosé bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i wypoziomowania.

sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy
ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
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Montaz slusarki

Przed przystgpieniem do zabudowy Wykonawca powinien dokonacC sprawdzenia
wymiarow otworow, oraz sprawdzi¢ podziaty drzwi zgodnie opisem w dokumentacji
technicznej.

Zasady wbudowywania Slusarki powinny by¢ zgodne z ogodlnie obowigzujgcymi
przepisami, projektem, oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania stolarki, nie wolno uzywaé¢ materiatdbw, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane elementy.

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia
elementdw metalowych nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢
swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury.

montaz balustrad i pochwytow
Montaz balustrad polega na:
- wykonaniu otwordéw kotwicznych w podtozu
-ustawieniu i zamocowaniu kotwami wklejanymi do podtoza
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objg¢ poszczegdlne ich etapy:

- wykonczenie oscieznicy otworow okiennych i drzwiowych,

- mocowanie oscieznic,

- uszczelnienie oscieznic,

- mocowanie parapetéw wewnetrznych,

- dziatanie mechanizméw zamykajgcych,
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér elementow i akcesoriow.

Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami

- standw powierzchni;

7.2. Odbidr kohcowy.

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene
Sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wygladu zamontowanych
bram.

doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic z o$ciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca
ochrone przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wod opadowych przez element

- prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajgcych, - okna, drzwi i
bramy powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé

- wszystkie elementy powinny posiadac zabezpieczenia przed korozjg
8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010 ; PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138 ; PN-78/M-02138
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STS-17 TYNKI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikac;ji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych cementowo - wapiennych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo - wapiennych.

gruntowanie srodkami zwiekszajgcymi przyczepnosc

tynk gipsowy na scianach gr. 3 mm

tynk gipsowy na stropach gr. 3 mm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, instrukcjami
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg. Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie tynkow cementowo - wapiennych, wewnetrznych powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z
wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét,
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasnic¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzahn projektowych mogacych mieé
wptyw na nosno$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na
budowie. Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegolnosci nie zawierac
siarczandéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany
przez producenta atest.
Srodki adhezyjne dla zwiekszenia przyczepnosci tynku
Gips tynkarski
3.SPRZET.
Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych Ilub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna
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wykonac przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone by¢é mogg dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed
wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest
kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno
byC wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna
nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek
gips i woda przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed
Zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo — wapiennych, gipsowych
zostaty opisane w PN-70/B 10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

5.3. OPIS OGOLNY.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé¢:

zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkow nalezy poditoze zagruntowaé srodkami
zwiekszajgcymi przyczepnosc.

Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Tynki zewnetrzne nalezy wykonywac jako tréj warstwowe, pospolite, kat. 1ll, sktadajgce
sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkdéw, powinno by¢ czyste i
odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 m.
Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykonac¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonac z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywac¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo -
wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubos¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Gtadz nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do
wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gfadz nalezy
zacierac jednolicie, gtadkg pacg drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢
zwilzane wodg.

Gtadz gipsowa gr. 3 mm na Scianach gipsowych nalezy nanosi¢ packg stalowg z
rbwnomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. Po naniesieniu
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kazdej warstwy nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie w celu likwidacji nieréwnosci.

Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzi¢ jakos¢ naniesionej gtadzi i w razie
koniecznos$ci wyrownac¢ miejsca papierem sciernym, lub warstwg gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objg¢ poszczegolne ich etapy:

osadzenie oscieznic (z wyjgtkiem aluminiowych),

jakos¢ podtoza,

uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano -
montazowych".

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbiér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkow nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan
podtoza.

7.2. Odbiér koncowy.

7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnos¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn
tynkéw, gtadkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekéw, pekniec,
wypryskow i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min.
0,025 MPa).

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
roboty tynkowe.

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.
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STS -18 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.
dwukrotne malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi akrylowymi
dwukrotne malowanie tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi
dwukrotne malowanie podtozy gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami,
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich
wykonania. Wykonawstwo robét malarskich zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robat,
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystgpieniem do robot
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje projektantow.
Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin. Réwnoczeénie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatbw nalezy
zachowa¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne,
wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza byc¢
przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do
stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp.
Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i
posiadac ocene higieniczna PZH.
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Farby powinny posiada¢c odpornos¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty
higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

ttumic¢ dzwieki ,by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu ,nie zawierac rozpuszczalnikdw
ani substancji lotnych ,

by¢ odporna na dziatanie promieni UV  by¢ odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych ,

nie przyjmowac brudu ,nie zmienia¢ barwy ,by¢ odporna na szorowanie

Do malowania obrébek blacharskich nalezy uzy¢ farb stosowanych do powierzchni
ocynkowanych

Zastosowanymi materiatami do malowania elementow metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na
ktory sktadajg sie: farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnego
stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podkiad
alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia.

Mozliwe jest réwniez zastosowanie pojedynczej powitoki, spetniajgcej role podktadu i
warstwy nawierzchniowej jednoczesnie

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletdw natryskujgcych lub
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je
transportowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy
ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.

Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280
"Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych".

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadaé polskim normom.

5.3. Opis ogoiny

5.3.1.Malowanie farbami silikatowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych,
tynkow cementowo-wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.
Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowac i zeszlifowad, jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna
przekraczaC¢ 4% (wg zalecen producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W
temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac¢. Do pierwszego malowania farbe
nalezy rozcienhczy¢ wodg w ilosci 20-30%.Kolejne warstwy mozna nakfada¢ po
wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
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petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb akrylowych nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb
emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane
mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i
po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna
zmywac wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementow metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposob:
starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczow, topnikdw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow j ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
elementy nowo wykonane powinny byC¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia
oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-
20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaC 85%. Nie dopuszcza sie
wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy,
we wczesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych, jak réwniez pod
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po
podtozu, po natozeniu dwéch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubosc
dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosi¢ ok.
25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢
dodatkowg warstwe po wyschnieciu zasadnicze] powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce
sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powiok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow
natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Naktadanie warstwy
malarskiej nalezy rozpoczgé od goéry i przestrzegaC rownomiernego pokrywania
wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby mogg by¢ naktadane
po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej)
Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien
pozostawac odizolowane od wptywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robdt nalezy objgé poszczegdlne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic
itp.),

grubo$¢ powtoki malarskiej,

gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

jakosc¢

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i
lakieréw oraz ich okres trwato$ci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza
do malowania.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
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atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatdw, zgodnos¢ wykonane;j
powtoki z dokumentacjg techniczng,

grubos$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

stopien wyschniecia,

stan powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia
farby, jednolitos¢ barwy i potysku,

odpornosci na wycieranie i uderzanie.

rownomiernosc¢

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w warunkach ogoélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla
zastosowanych farb i lakierow.
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STS - 19 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ptytkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot:
uktadanie posadzek w pomieszczeniach ogolnodostepnych z ptytek
ceramicznych 30x30 cm
cokoliki z ptytek ceramicznych wys.15 cm
okfadzina schodow wewnetrznych i zewnetrznych ptytkami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robot
posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz oktadzin z piytek Sciennych -
norma PN-75/B-10121.

Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie

z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia
od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem

w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny lub innym rownorzednym
dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku braku
odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Piytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowaé ptytki ceramiczne lub
gresowe posiadajgce aprobaty techniczne

Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana
wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do ukltadania ptytek powinna posiadac
odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna
by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury

Zaprawa wyrownawcza / samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadow
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pod pitytki powinna posiadaé odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom

okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury.
3. SPRZET:

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Podklady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej
i szorstkiej. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie
Doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podkfadu nie wykazywata odchyleh wiekszych niz 5
mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od pionu, poziomu lub od ustalonych
spadkdéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci ,szerokosci lub wysokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Podktady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy wyrownawczej wykonuje sie

z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie
stosowac instrukcje producenta materiatbw j.w. dotyczgce metod przygotowania
powierzchni, gruntowania istniejgcych podkfaddéw, oraz grubosci naktadanych warstw.
Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.
Prawidtowos¢ i doktadnos¢é wykonania

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny
by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm
przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i
trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie
powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowos¢ spoin.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc, szerokos¢ lub wysoko$¢ pomieszczenia
po_inny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno
wynosic¢ wiecej niz:

2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci. szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku
pierwszego

3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego
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Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byc¢
dobrana do wymiardw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna byé czysta W miejscach
przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzkg. W miejscach styku
posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych
nierdzewnych lub aluminiowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogodlnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbior robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach
producentdéw materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczeh (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw
stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie: a) prawidtowosci wykonania
powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem, d) grubos$ci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢c wzrokowo przez porodwnanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomocg
taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu. Przeswit miedzy fatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig
do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokonaé pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2
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nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
6.3. Ocena wynikow badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik
dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czesc
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy
7. ODBIOR ROBOT,
7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatbw budowlanych
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentaciji.
Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek,
7.3. Odbiér koncowy.
Odbiodr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni
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STS -20 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych Specyfikaciji.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

sufitow podwieszanych ptyt GKF,
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w informatorach i poradnikach
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi odbioru robdét jak i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.

ruszt systemowy

ptyty GKF
3. SPRZET.
Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego i tradycyjnego.
4. TRANSPORT.
Transport i magazynowanie elementéw do sufitdw podwieszonych przeprowadzié¢
zgodnie 2 informatorem - poradnikiem producenta, do transportu nalezy stosowac srodki
transport: samochdd skrzyniowy, samochod dostawczy.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdot.
5.1. Sufit podwieszony.
Sufit podwieszony nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,Informatorze —
Poradniku” producenta sufitow podwieszonych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegolne etapy:

mocowanie rusztu (zawiesi),

mocowanie opraw oswietleniowych,

poziomos¢ ptaszczyzny sufitu.
7.0DBIOR ROBOT.
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu w oparciu o zasady podane w
pkt. 5. Odbior kohcowy zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu do ktérego
nalezy dotgczy¢ niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze
Swiadectwo wystawione przez producenta.
8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot
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9. PODSTAW A PLA TNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan.
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STS - 21 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt jest wykonanie termomodernizacji scian zewnetrznych budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

- docieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg gr 15cm i 10cm,

- tynki cienkowarstwowe akrylowe

- obrobki parapetow zewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatéw i sprzetu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przy wykonywaniu ocieplen scian prace powinny przebiega¢ w nastepujgcej kolejnosci i

obejmowac :

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzeh, montaz
rusztowan),

- zdjecie obrébek blacharskich, przewodéw, kabli, tablic, itp.

3. SPRZET.

Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac :
- szczotki druciane do czyszczenia Scian (reczne i mechaniczne),
- pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,
- pace drewniane z papierem sciernym do wyréwnywania styropianu,
- nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz
pace z tworzywa sztucznego,
- listwy do sprawdzania ptaskosci scian, pion, poziomica,
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
- mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
- urzgdzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe state, lub wiszgce,
- aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowaé
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich
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przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Piyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajgc
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Piyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w
przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢
wyposazone w $rodki p.poz.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogolne

Ocieplanie scian w systemie bezspoinowym, polegajg na zamocowaniu na
zewnetrznych ptaszczyznach $cian ptyt materiatu ocieplajgcego, natozeniu na nie
warstwy podktadowej (bazowej) zbrojonej siatkg z widkna szklanego, oraz wykonaniu

wyprawy elewacyijnej.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie do ocieplenia Scian kazdego systemu
(systemow) objetych Instrukcjg ITB 334/2002, pod warunkiem spetnienia wymagan
p.poz.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materiaty, aktualnych
Swiadectw lub aprobat ITB, dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. Jako
zasade nalezy przyjg¢ stosowanie tylko tych materiatéw, ktore sg przewidziane w
Swiadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest fgczenie
materiatow z réznych systemow.

Przy realizacji ocieplenia nalezy stosowaC szczegoétowe wymagania zawarte
w sSwiadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez
producentdw i dystrybutorow materiatow. W szczegolnosci stosowa¢ wymagane
preparaty gruntujgce oraz zachowywaé nakazane odstepy czasowe przy nakfadaniu
kolejnych warstw.

5.2 Materialy

SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN METODA BEZSPOINOWA

Ptyty z wetny mineralnej - zalecza sie stosowanie ptyt lamelowych wetny kamiennej o
prostopadtym do powierzchni uktadzie widkien, co umozliwia mocowanie bez
konieczno$ci stosowania tgcznikdw mechanicznych, na podtozach nowych i nosnych do
wysokosci 25m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem klejenia zaprawg SKS.

Co do wymiaréw - lamele i pityty - winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
EN822:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i
szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Okreslenie grubosci” i powinny zamykac sie w zakresie od -1 do +3mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzgledne;j
powinna spetniac wymagania PN-EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Okreslenie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych” i powinna zamykac sie w przedziale + 1mm .
Wymiary lameli: dlugo$¢/szerokosé/grubosé = 1200/200/50 do 200mm

Wymiary ptyt: dlugosc/szerokosc/grubos¢ = 1200/600/50 do 200mm

Preparat gruntujgcy
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StosowacC mozna zamiennie preparat gruntujgcy MPGp lub GTM

Siatka z widkna szklanego bezwezetkowa o 0 o gramaturze 145 lub 165g/m?

mineralna szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w
metodzie ,lekkiej” — kolor biaty,

akrylowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w
metodzie ,lekkiej”,

mozaikowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w
metodzie ,lekkiej”,

preparat gruntujgcy do gruntowania podtoza (tynkow),

podktadowa masa tynkarska do gruntowania podioza pod wyprawe 2z tynku
szlachetnego,

taczniki @8/210 i 120 do termoizolacji ze styropianu (odpowiednio grub. 10 i 5cm) do
termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w Scianie z cegty petnej i
betonu, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem wbijanym).

taczniki @ 8/190 do termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w scianie z
bloczkéw betonu komoérkowego, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem
wbijanym).

Kit kauczukowy elasto-plastyczny, gesty.

Profile wykonczeniowe: listwa startowa, kgtownik perforowany do naroznikow, profil
.Kapinos”.

Blacha ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.

Materiaty uzupetniajgce : kotki rozporowe - wkret ocynk. z koszulkg z tworzywa
sztucznego, tgczniki ocynk., ptaskowniki ocynk., nity zrywalne, gwozdzie ocynk., papa
asfaltowa, podkfadowa itp.

5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Podtoze musi byC suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych
Srodkdéw antyadhezyjnych. Luzne czesci oraz pozostato$ci po wczesniejszych
warstwach usung¢. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-
wapienne lub cementowe jak réwniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki
malarskie mozna dopuscic jezeli posiadajg odpornos¢ na odrywanie przynajmniej 0,08
N/mm2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ lub zagruntowaé podktadem quick-mix ABS
lub UG.

5.4 Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokos$¢ cokotu
zaznaczajgc go np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z
tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony
profilu, doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowa¢ po 3 tgczniki
na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po
obu stronach profilu. Nierébwnosci scian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Wzajemne tgczenie listew dokonaé specjalnymi klipsami
montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z
nachodzgcych ze sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i goérne zakonhczenia
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systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg
systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby
uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie
krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg byC bezwzglednie tak
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie.

5.5.Klejenie ptyt ocieplajgcych

W przypadku bardzo rownego podioza mase klejowg naktada¢ na ptyty izolacyjne
metodg petno ptaszczyznowg przy uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy
podtoze nie jest idealnie réwne nalezy stosowa¢ metode pasmowo-punktowg opisang
ponizej. Ptyte izolacyjng z wetny mineralnej zaleca sie zagruntowac wcierajgc w ptyte
zaprawe klejowg o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera sie jg w miejsca na ktore
pozniej naktadamy zaprawe klejowg Zaprawe klejowg nanosimy na ptyty izolacyjne
dookota w postaci wateczka, w Srodku ptyty natozy¢ jg w kilku miejscach ( min. 3 ) .
Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawg klejowg. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze
sie dostaC w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natychmiast usungé. W
przypadku rownego podtoza klej mozna naktada¢ réwnomiernie na ptyty izolacyjne za
pomocg pacy zebatej (zeby 10 x 10 x 10 mm). Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong
zaprawg klejgcg przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie
cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejania oS$ciezy otworow. Plyty (lamele) nalezy dociskac
rbwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy
pomocy poziomnicy rownosc¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy —
przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie
ptyt dociskaC szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy
wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny
pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé
nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych
krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc
ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie
stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w
elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w
celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie piyt
termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.
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5.6. Mocowanie plyt termoizolacyjnych

przy pomocy tgcznikdw mechanicznych odbywa sie powinno po catkowitym stwardnieniu
zaprawy klejgcej SKS (ok. 3-4 dni) Dyble nalezy osadzi¢ opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm
ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury wetny mineralnej, Giebokosé zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W
materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku
komorkowego, fgczniki muszg byC zakotwione na gteboko$¢ min. 8 cm w Scianie
konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli tgczniki nie sg wymagane przy Scianach
zewnetrznych nowo budowanych do wysokosci 25 m od poziomu terenu

5.7. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojgca

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejacy i
rozprowadza jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. “zebatg” o wielkosci zebow
10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na
gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy
warstwe zbrojong. Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 8-10cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po
dolnej krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwg ciggta, tzn., ze kolejne
pasy siatki nie mogg pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami. Grubosé warstwy
zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5 milimetréw. W czesci parteru budynku i na cokotach
nalezy stosowac 2 warstwy siatki.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacii

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem
450 paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie
diagonalne ) UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej. 5.5. Tynk strukturalny 5.5.1. Podtoze pod tynk Podtozem pod tynk w
systemie BSO Lobatherm W jest warstwa zbrojona. Podtoze musi by¢ suche, czyste,
bez pytdw, wykwitow i substancji o dziataniu antyadhezyjnym. Podtoze pod tynk
powinno by¢ rownomiernie zwilzone.

Wszystkie podtoza mocno Ilub nierébwnomiernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte
podktadem gruntujgcym przeznaczonym pod tynki strukturalne quick-mix MPGp lub
GTM.

UWAGA Warstwa zbrojgca wykonana z zaprawy quick-mix SKS nie wymaga
gruntowania

Doktadny sposob uzycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do tych procedur.

Malowanie
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Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Zawartos¢
pojemnikéw rozmieszac¢ i stosownie do porowatosci podtoza doda¢ wody (zgodnie z
instrukcjg na opakowaniu). Nanosi¢ pedzlem, watkiem lub agregatem natryskowym do
malowania. Po wyschnieciu, ponownie nanies¢ rownomiernie, drugg warstwe farby,
rozcienczonej wodg (zgodnie z instrukcjg na opakowaniu). Nie nalezy stosowac na
ocieplonych fasadach kolorow o wspétczynniku refleksyjnosci swiatta HBW ponizej 20,
zgodnie z wzornikiem barw quick-mix - Kolekcja A i B. Dla uktadow ociepleniowych na
wetnie mineralnej zaleca sie wykonywanie tynkéw i malowania z materiatdw mineralnych
tj. tynkow i farb krzemianowych

5.8 Nadzoér techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem scian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwagi koncowe
Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich

przewidzianych Instrukcjg ITB 334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 5°

4425 C, przy bezdeszczowej pogodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Roboty zwigzane z ocieplaniem scian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejéw i mas tynkarskich
przewidzianych Instrukcjg ITB 334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 5°

.+ 25° C, przy bezdeszczowej pogodzie.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:
Przygotowanie podfoza

Przyklejenie ptyt zwetny mineralnej
Przyklejenie siatki

Wykonanie podktadu tynkarskiego
Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy
Od biorowi koncowemu podlega:

ocene zgodnosci wygladu wykonanego ocieplenia z dokumentacijg techniczng, .
jakosci zastosowanych materiatow,
sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy.
8. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze robot
UWAGA:
Wszystkie inne roboty miedzy innymi kotkowanie wykona¢ zgodnie z zastosowang
technologig ocieplenia
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9 ,Warunki Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021l1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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STS - 22 RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot — rusztowanie zewnetrzne.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rusztowan zewnetrznych przy termo modernizacji budynku .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
PN-M-47900-2.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montazem rusztowania nalezy:

przygotowac podtoze na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie,

sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw
tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu ztgcza

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw
rusztowania moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportu uniemozliwiajgcy ich
przemieszczaniu.

Elementy rusztowania nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zapewniajacych ochrong przed
opadami atmosferycznymi 1 stykaniem si¢ z ziemig.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadaé atest dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wg normy PN-M-47900-2

Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajacy wejscie do budynku przed spadajacymi
przedmiotami.

dhugos¢ rusztowania — dtugos$¢ mierzona po obwodzie zewngtrznym stojakéw

komplet rusztowania — pelny zestaw elementéw o okreslonych ksztattach i wymiarach, ktore
odpowiednio potaczone dajg okreslong wielkosc.

6. BADANIA | ODBIORY
badaniami objete sa:
czesci rusztowan
zmontowane rusztowania
6.1. Opis badan
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sprawdzanie wymagan ogolnych i stanu podtoza
sprawdzanie posadowienia rusztowania
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania
sprawdzania stezen i zakotwien

6.2. Eksploatacja rusztowan

Przeglad rusztowan ; codziennie ,dekadowe, dorazne
7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:

przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania
montaz elementéw rusztowania

kotwienie rusztowania

wykonanie daszkow zabezpieczajgcych
Odbiorowi koncowemu podlega:

ocena zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczng, jakosci
zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy.

8 OBMIAR ROBOT.

wg przedmiaru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci
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